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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту тепловых камер (далее - Работы). 
1.2. Общее количество выполняемых Работ: 3 ед.
1.3. Содержание выполняемых Работ: подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту тепловых камер (далее по тексту – Документация).
1.4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 719 800 (Семьсот девятнадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 10%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ согласно абзаца 2 настоящего пункта.
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
1.5. Срок выполнения Работ: с момента подписания Договора по 16.07.2018 включительно.
1.6. Место выполнения Работ: Мурманская область, г. Североморск. Конкретный адрес производства работ указывается Заказчиком непосредственно перед производством работ.
1.7. Условия оплаты: Авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается. Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
1.8. Иные условия: Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки.

2. В заседании приняли участие
Председатель Комиссии по закупке:
Председатель Комиссии В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Члены Комиссии по закупке:
Р.В. Чистенко – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
А.В. Нархова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Отсутствовал член Комиссии по закупке:
[bookmark: _GoBack]Р.А. Филиппов – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС» в связи с временной нетрудоспособностью. Необходимый кворум набран. В соответствии с п. 3.5. «Положения о Комиссии по закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» Комиссия по закупке правомочна проводить свои заседания при наличии не менее половины ее состава и принимать решения простым большинством голосов от числа присутствующих.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 22.05.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 09:30 (МСК). 
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.



ПОДПИСИ:
Председатель Комиссии по закупке:
В.П. Островский	___________________

Члены Комиссии по закупке: 
Р.В. Чистенко	___________________

Л.К. Мельникова	___________________

А.В. Нархова	___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко	___________________                                                                      
