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Протокол № 1 
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г. Мурманск                                                                                                                             23.09.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-01 (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Начальная (максимальная) цена Договора: 3 652 204 (Три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи двести четыре) рубля 45 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.4. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 10.12.2020 включительно.
1.5. Место выполнения работ: Мурманская область, Кандалакшский район,
с.п. Алакуртти, в/г № 6, котельная № 3.
1.6. Условия оплаты: Проект Договора не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договору) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного проектом Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.7. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем. 
1.8. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.
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Председатель Комиссии по закупке:
	А.М. Ларионов – и.о. начальника управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
М.А. Моисеев – заместитель главного инженера филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
Т.Н. Костина – инженер по проектно-сметной работе производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
Отсутствовал член Комиссии по закупке:
А.А. Григорьев – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть» в связи с временной нетрудоспособностью. Необходимый кворум набран. В соответствии с п. 3.5. «Положения о Комиссии по закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» Комиссия по закупке правомочна проводить свои заседания при наличии не менее половины ее состава и принимать решения простым большинством голосов от числа присутствующих.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 23.09.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401 в 10:00 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла ТЕРМОТЕХНИК ТТ100-01.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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