

**ПРОТОКОЛ ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ДОГОВОРА
(СРОЧНЫЙ ПОРЯДОК)**

Внутр. № 1 060

ИНН, Контрагент	510700945103 ИТ Терентьев С.А.
Договорные отношения (устанавливаются впервые, носят длительный характер)	Работы необходимы для выполнения мероприятий по строительству во исполнение инвестиционной программы АО "МЭС" (Приказ № 139 Минэнерго и ЖКХ Мурманской области от 20.07.2020) Проект договора был согласован ранее Заключается на основании проведенной закупочной процедуры
Предмет	№1 060 ШАБЛОН договор подряда на строительство КЛ 10кВ от РП-1 до ТП-65
Стоимость договора	2 832 630 (Два миллиона восемьсот тридцать две тысячи шестьсот тридцать 00) рублей 00 копеек, НДС не облагается
Процент авансирования	
Номер договора (заполняется при регистрации договора)	№ 45-20-1576 от «24» 11 2020 г.
Обоснование срочности заключения договора	Закупка у единственного подрядчика

НАИМЕНОВАНИЕ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ/ДОЛЖНОСТЬ/ФИО ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩЕГО В ПРОВЕДЕНИИ АНАЛИЗА ДОГОВОРА	ДАТА, РЕЗУЛЬТАТ СОГЛАСОВАНИЯ	ЗАМЕЧАНИЯ К ДОГОВОРУ
Филиал "Заполярная горэлектросеть" Директор филиала "Заполярная горэлектросеть" Радул Борис Александрович	Согласовано, 21.08.2020 г.	
Главный инженер главный инженер Чумак Сергей Богданович	Согласовано, 21.08.2020 г.	
Финансовый отдел начальник финансового отдела Шукина Светлана Васильевна	Согласовано, 21.08.2020 г.	
Планово-экономическое управление Вед. экономист по анализу хоз. деятельности Зыртова Елена Владимировна	Согласовано, 24.08.2020 г.	п.4.17 плана приобретения основных средств инвест программа для Заполярной горэлектросети лимит ДС 7053,747 тыс.руб.
Отдел организации торгов Ведущий специалист Санталова Ольга Владимировна	Согласовано, 25.08.2020 г.	
Управление материально-технического обеспечения Начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства Обухов Игорь Алексеевич	Согласовано, 25.08.2020 г.	
Управление бухгалтерского учета Начальник управления - Главный бухгалтер Дмитриева Лариса Викторовна	Согласовано, 25.08.2020 г.	
Планово-экономическое управление Начальник ПЭУ Ермолина Ирина Геннадьевна	Согласовано, 26.08.2020 г.	
Директорат Советник генерального директора по фин.-экономическим и инвест. вопросам Степанов Алексей Александрович	Согласовано, 26.08.2020 г.	
Гражданско-правовой отдел Начальник гражданско-правового отдела Еремина Елена Александровна	Согласовано, 26.08.2020 г.	

Правовое управление Начальник управления Приходько Светлана Владимировна	Согласовано, 27.08.2020 г.	
Управление охраны объектов Начальник управления Трофименко Валерий Васильевич	Согласовано, 10.11.2020 г.	
Отдел организации торгов начальник отдела закупок службы закупок Сулова Татьяна Николаевна	Согласовано, 10.11.2020 г.	

Лицо, отвечающее за своевременную подготовку договора к заключению и контроль за исполнением обязательств по договору:

специалист по договорной работе Филиала "Заполярная горэлектросеть" специалист по договорной работе
Филиала "Заполярная горэлектросеть" Мазакина О. В., 21 августа 2020 года

(должность, ФИО, дата, телефон)

Радул Б.А.,

ФИО руководителя управления-куратора

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 45-20-1576

г. Мурманск

« 24 » 11 2020г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. генерального директора Истоминой Аллы Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Терентьев Сергей Александрович (внесена запись в ЕГРИП 16.05.2017г. за ГРН 317519000011689), именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить посредством собственных сил и из своих материалов работы по строительству кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65 (прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 пгт. Никель) в соответствии с условиями настоящего Договора, Рабочей документацией «Строительство кабельных линий электропередачи 10 кВ от РП-1 до ТП-65 с заменой ячейки на ТП-65. Рабочая документация. Электроснабжение. 4Б-20-717-ЭС» (далее также Рабочая документация), предоставленной Заказчиком (Приложение № 1 к настоящему Договору), планом-графиком работ на строительство кабельных линий (Приложение № 3 к настоящему Договору), иными документами, являющимися приложениями к настоящему Договору и сдать результат работ Заказчику.

Объем и содержание работ, выполняемых Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, указываются в Рабочей документации (Приложение № 1 к настоящему Договору).

Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ, выполненных в соответствии с положениями настоящего Договора.

1.2. Настоящий Договор заключен в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», п.п. 25.1 п.10.2 раздела 10 Положения о закупке товаров, работ АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

1.3. Существенными условиями Договора являются:

1.3.1. Цена работ по настоящему Договору (в том числе стоимость используемых материалов), определяется на основании локальной сметы на строительство кабельных линий электропередачи (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет **2 832 630 (Два миллиона восемьсот тридцать две тысячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек**, НДС не облагается и включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе расходы на материально-технические ресурсы (МТР) и их транспортировку к месту выполнения работ, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ по настоящему Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2 настоящего Договора.

1.3.2. Сроки выполнения работ: с момента заключения договора до 10 декабря 2020 года включительно.

1.3.3. Место выполнения работ: Мурманская область, пгт. Никель, в районе дома №15 улицы Бредова (далее по тексту – Объект).

1.3.4. Подрядчик получил и изучил все материалы Договора, включая все приложения к нему, и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ, в полном объеме. Подрядчик признает правильность и достаточность Цены Договора для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства Работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР). Представить Заказчику ППР, список и приказ о назначении ответственных лиц за производство работ для оформления наряда-допуска для производства работ.

2.1.2. Самостоятельно получать ордера-разрешения на производства земляных работ, согласовывать проведение земляных работ со всеми организациями, имеющими подземные коммуникации в местах их проведения, уполномоченных органов на согласование перекрытия автодорог (в случае необходимости), а также с Заказчиком.

2.1.3. Выполнить своими силами и из своих материалов работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и передать результат работ Заказчику в надлежащем состоянии.

Подрядчик вправе, по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, досрочно сдать выполненные по настоящему договору работы.

2.1.4. Принять все необходимые меры по обеспечению сохранности переданного ему Заказчиком имущества и нести ответственность за всякое упущение, повлекшее за собой утрату или повреждение этого имущества.

2.1.5. По запросу Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса, а также приостановить выполнение работ по Договору в случае получения от Заказчика уведомления о приостановке работ с даты, указанной в уведомлении.

2.1.6. Привлекать для выполнения работ только квалифицированных и обученных по охране труда рабочих (специалистов), допускать к производству работ только работников, обеспеченных спецодеждой, спецобувью, и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также прошедших противопожарный инструктаж и проверку знаний по электробезопасности. При необходимости самостоятельно осуществить страхование от несчастных случаев.

Минимальное количество квалифицированных специалистов в соответствии с разделом V и XXXVII «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. N 328н.):

- электромонтер (производитель, член бригады) – 2 (два) человека.

Все специалисты должны иметь:

Производитель работ:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний правил работы в электроустановках свыше 1000В с группой по электробезопасности не ниже IV (согласно требований п. 5.9 Правил).

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда.

Электромонтер (член) бригады:

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний правил работы в электроустановках свыше 1000В с группой по электробезопасности не ниже III (согласно требований п. 5.15 Правил).

- документы, подтверждающие прохождение проверки знаний в области охраны труда. 2.1.7.

При производстве работ не нарушать права третьих лиц, а также оградить Заказчика от возможных претензий со стороны этих лиц. Письменно предупреждать Заказчика о выявлении в процессе исполнения обязательств по Договору обстоятельств, являющихся причиной прогнозируемого срыва сроков выполнения работ, с предложением мероприятий по исключению данных обстоятельств.

2.1.8. Материальный ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ, Подрядчик возмещает за свой счет.

2.1.9. Обеспечивать при выполнении работ соблюдение действующих требований пожарной безопасности, промышленной безопасности, экологической безопасности и охраны труда, осуществлять необходимые платежи за пользование природными ресурсами и производить платежи за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с действующим законодательством РФ. Обеспечить уборку территории, на которой производятся работы.

2.1.10. Организовать ежедневный сбор строительных отходов на специально выделенную Заказчиком площадку.

2.1.11. По окончании выполнения работ обеспечить вывоз с территории Объекта и прилегающей к нему территории отходов, образовавшихся в процессе производства работ, в том числе бытовых отходов, строительных отходов, грунта, загрязнённого опасными веществами, незагрязнённого опасными веществами и прочих минеральных отходов, самостоятельно и за свой счет заключив (при необходимости) договоры на транспортировку и размещение (или использование) таких отходов с организациями, имеющими специальные разрешения.

2.1.12. Возместить ущерб, нанесенный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ.

2.1.13. Иметь в наличии либо на праве договорных отношений с собственником зарегистрированную электротехническую лабораторию с правом выполнения испытания и (или) измерений электрооборудования и (или) электроустановок напряжением свыше 1000 В.

2.2. Подрядчик не вправе:

2.2.1. Передавать свои права и обязанности, указанные в настоящем Договоре, в том числе производить уступку права требования уплаты причитающихся ему денежных средств (как суммы основного долга, так и пеней, убытков, вреда и т.п.), третьему лицу без письменного согласия Заказчика.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Принять выполненные работы по Договору в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.

2.3.2. Оплатить работы по цене, указанной в п.1.3.1. настоящего Договора в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.3. В течение всего срока выполнения работ обеспечить доступ Подрядчика к месту проведения работ и возможность проезда транспорта Подрядчика.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения.

2.4.2. Осуществлять проверку фактически выполненных объемов, качества и стоимости выполненных работ.

2.4.3. Давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

3.1. Заказчик производит предоплату в размере 30% от цены договора, указанной в пункте 1.3.1. Договора, в течение 10 календарных дней с даты подписания договора. Погашение авансового платежа производится путем вычетов из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы.

Окончательная оплата выполненных работ по настоящему Договору производится Заказчиком не позднее 15 рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору) и получения от Подрядчика счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.2. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной локальной сметы), подписанной Сторонами.

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в разделе 13 настоящего Договора Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

4.1. Подрядчик для своевременного и надлежащего выполнения работ по настоящему Договору за свой счет и своими силами обеспечивает поставку и наличие полного комплекса материально-технических ресурсов (далее по тексту МТР) на Объекте Заказчика в необходимом количестве.

4.2. Подрядчик несет ответственность за утрату, порчу или снижение потребительских свойств МТР.

4.3. Во время транспортировки МТР ответственность за сохранность перевозимого груза несет Подрядчик.

4.4. В целях выполнения работ по настоящему Договору Заказчик предоставляет Подрядчику имеющиеся у него стационарные точки подключения электроэнергии, электросварки (Ресурсы Заказчика). Подключение к указанным сетям Подрядчик осуществляет самостоятельно по согласованию с Заказчиком.

4.5. Подрядчик должен обеспечить устройство всех необходимых временных сооружений для выполнения работ. Устройство пешеходных мостиков с перилами для передвижения пешеходов через тротуары после вскрытия кабельных каналов (включая поставку необходимых для этого материалов) выполняет Подрядчик.

4.6. Заказчик в случае необходимости передает Подрядчику имеющуюся у него нормативно-техническую документацию, и другие необходимые для выполнения работ документы.

4.7. Подрядчик самостоятельно организует ежедневную уборку предоставленных ему помещений (площадок), обеспечивает их пожарную безопасность, а также комплектует их первичными средствами пожаротушения в соответствии с действующими нормами.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Приемка результатов завершенных работ осуществляется в соответствии с технической и сметной документацией, а также требованиями действующих нормативных актов.

5.2. В ходе выполнения работ Подрядчик обязан составлять и комиссионно подписывать акты на все скрытые работы в 2-х экземплярах каждый.

В состав комиссии входят представители обеих Сторон.

Подрядчик извещает Заказчика о готовности скрытых работ к освидетельствованию за 2 (два) дня до начала приемки.

Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком выполненных скрытых работ.

5.3. Приемка результатов завершённых работ осуществляется после передачи Подрядчиком Заказчику исполнительной документации в двух экземплярах.

5.4. Исполнительная документация, предъявляемая Подрядчиком при приёмке объекта комиссии, оформляется в соответствии с Инструкцией по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07 (рекомендована к применению Министерством Регионального развития РФ):

5.4.1. Общая документация:

- ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ (форма 1);
- акт технической готовности электромонтажных работ (форма 2);
- ведомость изменений и отступлений от проекта (форма 3);
- ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию (форма 4);
- акты на скрытые работы.

5.4.2. Документация на кабельные линии 10 кВ:

- акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14 а);
- протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);
- акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17)
- журнал прокладки кабелей (форма 18);

- протоколы испытаний силового кабеля;
- исполнительная схема кабельных трасс с привязкой на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок;
- сертификаты соответствия материалов и продукции.

Срок предоставления исполнительной документации, оформляемой при приёмке объекта, составляет 3 (три) дня после окончания работ.

5.5. Подрядчик обязан не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней письменно уведомить Заказчика о завершении работ и готовности работ к сдаче и представить Заказчику акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Заказчик не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня уведомляет Подрядчика о дате и времени приемке работ.

5.6. В состав приемочной комиссии, создаваемой Заказчиком, входят: уполномоченные представители Заказчика, Подрядчика.

5.7. Работы считаются принятыми приемочной комиссией со дня подписания Акта приемки приемочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору), предварительно подготовленного Подрядчиком.

5.8. При обнаружении приемочной комиссией в ходе приемки работ недостатков в выполненной работе, членами приемочной комиссией в Акте приемки приемочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору) фиксируются обнаруженные дефекты и разумные сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные дефекты своими силами и за свой счет в сроки, указанные в Акте приемки приемочной комиссии, и в письменной форме уведомить об их устранении Заказчика в течение 5 рабочих дней после их устранения. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения уведомления Подрядчика об устранении дефектов в выполненной работе, организует в установленном порядке приемку работ приемочной комиссией. Приемка работ осуществляется в соответствии с п.п. 5.3, 5.4, 5.5., 5.6., 5.7, 5.8. настоящего Договора.

5.9. Окончательная приемка работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с рабочей и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов, обнаруженных в соответствии с пунктом 5.7. настоящего Договора.

По результатам окончательной приемки работ Сторонами не позднее срока, указанного в п.1.3.2. настоящего Договора, подписываются Акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору), предварительно подготовленные Подрядчиком.

5.10. Акт приемки выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3), подписанные Сторонами, являются основанием для выставления Подрядчиком счета и счета-фактуры Заказчику.

5.11. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно организовать приемку работ в соответствии с п.п. 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. настоящего Договора.

5.12. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ, составляющих предмет настоящего Договора, до подписания Сторонами Акта приемки приемочной комиссии (Приложение № 4 к настоящему Договору) несет Подрядчик, после подписания Сторонами Акта приемки приемочной комиссии – Заказчик.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

6.1. Качество результата работ и использованных при их проведении материалов должно соответствовать утвержденной Рабочей документации, ГОСТам, СНиПам и другим действующим нормативным документам.

6.2. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору, и использованные при их проведении материалы.

6.3. Гарантийный срок работ - 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к настоящему Договору), применяемых МТР - не менее срока, установленного производителем.

6.4. Если в гарантийный период обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения представитель Подрядчика обязан прибыть к месту фиксирования дефектов не позднее 3 рабочих дней со дня получения Подрядчиком письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением независимых экспертов. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на привлечение эксперта. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на привлечение независимых экспертов в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего требования.

6.6. Если Подрядчик не обеспечивает устранение выявленных дефектов в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию. Заказчик вправе требовать от Подрядчика возмещение понесенных расходов на устранение выявленных дефектов. Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы на устранение выявленных дефектов в течение 5 банковских дней с момента получения соответствующего требования.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и/или сдачи работ, а также сроков устранения дефектов в работах, за исключением случаев, когда указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пени в размере 0,1 % от стоимости, не выполненной и/или не сданной вовремя работы за каждый день такой просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает Подрядчика от выполнения обязательств по настоящему Договору.

7.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах.

7.5. В случае несоблюдения сроков (объемов) выполнения работ, установленных настоящим Договором, несоблюдения Подрядчиком иных обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из объема денежных средств (или не оплачивать Подрядчику денежные средства), подлежащих (подлежащие) оплате Подрядчику Заказчиком за ранее выполненные работы (задолженности перед Подрядчиком):

- денежные средства в размере стоимости невыполненных/недовыполненных работ в срок, установленный Заказчиком на выполнение работ. В таком случае, Подрядчик не вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки и (или) иных санкций, включая предусмотренные ст.395 ГК РФ за пользование чужими денежными средствами. Удержание (не оплата) денежных средств не является нарушением Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных настоящим Договором; и/или

- денежные средства в размере сумм неустойки, а также убытков, связанных с нарушением Подрядчиком своих обязательств по Договору (в том числе при не выполнении, недовыполнении, несвоевременном выполнении работ).

7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору Подрядчик, помимо (сверх) уплаты неустойки, возмещает Заказчику все причиненные убытки, включая упущенную выгоду.

7.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по настоящему Договору, Подрядчик вправе начислить Заказчику неустойку в размере 0,02 % (процента) от суммы несвоевременно оплаченной работы за каждый календарный день просрочки оплаты. Неустойка не начисляется и оплате не подлежит в случае, если указанное нарушение явилось следствием действий (бездействия) Подрядчика. В рамках настоящего Договора проценты, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, взысканию с Заказчика не подлежат.

7.8. Стороны пришли к соглашению, что в рамках исполнения настоящего Договора, проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами, в соответствии со статьей 317.1. ГК РФ, начислению и оплате Заказчиком не подлежат.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

Каналы связи «Телефон доверия» АО «МЭС»: (8152) 69-15-45.

8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и(или) неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясение, военные действия и т.п.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

9.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, в течение 10 календарных дней информирует другую Сторону о начале действия указанных выше обстоятельств. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

9.3. Документ, выданный уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

9.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более двух месяцев, то Стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением или признанием недействительным данного договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка.

10.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии Сторона, получившая ее, обязана направить ответ на претензию в письменном виде.

10.3. В случае, если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента истечения срока его направления либо, если Стороны не придут к соглашению по возникшим разногласиям, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области.

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.

Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его, путем направления уведомления Подрядчику в случаях:

просрочки выполнения Работ Подрядчиком в сумме более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

неоднократного нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ по Договору;

несоблюдения Подрядчиком требований к качеству Работ, если устранение недостатков выполненных работ или дефектов влечет задержку выполнения Работ более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней;

ненадлежащего выполнения/невыполнения иных обязательств Подрядчика по Договору;

в случае введения процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении Подрядчика;

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Договор будет считаться расторгнутым по основаниям, предусмотренным настоящим пунктом по истечении 10 (десяти) календарных дней после даты направления Подрядчику соответствующего уведомления.

При этом Подрядчик обязан возместить все убытки Заказчика, связанные с односторонним расторжением Договора. Убытки Подрядчика, возникшие по основаниям, указанным настоящим разделом, возмещению не подлежат.

Подписание каких-либо Дополнительных соглашений в таком случае не требуется.

11.2. С момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора и до даты одностороннего расторжения Договора, Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ и передать Заказчику результаты Работ и все иное, связанное с выполнением Работ.

11.3. Стороны по взаимному согласию вправе изменить условия договора путем подписания дополнительных соглашений к настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111).

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любое уведомление по настоящему Договору оформляется в письменной форме и направляется в виде факсимильного сообщения, электронной почте или заказным письмом по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора. Уведомление считается поданным в день отправления факсимильного сообщения, направления по электронной почте, отправления заказного письма.

12.2. При выполнении Договора Стороны руководствуются положениями Договора, нормативными актами и нормами законодательства Российской Федерации.

12.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств в полном объеме, включая гарантии Подрядчика, указанные в разделе 6 настоящего Договора.

12.4. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к ходу исполнения Договора и полученным результатам.

12.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

12.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

12.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12.8. Стороны, при подписании настоящего Договора согласовали следующие приложения к нему:

- Приложение № 1 «Рабочая документация «Строительство кабельных линий электропередачи 10 кВ от РП-1 до ТП-65 с заменой ячейки на ТП-65. Рабочая документация. Электроснабжение. 4Б-20-717-ЭС»».
- Приложение № 2 «Локальная смета на строительство кабельных линий электропередачи»;
- Приложение № 3 «План-график работ на строительство кабельных линий электропередачи»;
- Приложение № 4 «Акт приемки приёмочной комиссии»;
- Приложение № 5 «Акт приема-передачи выполненных работ».

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

АО «МЭС»

Юридический адрес: 183034,
г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 39, корп.1
Р/с: 407 028 103 000 010 030 64
В Филиале ГПБ (АО) «Северо-Западный»
в г. Санкт-Петербурге
К/с: 301 018 102 000 000 00 827
БИК 044030827
ИНН/КПП 5190907139/ 785150001
ОКПО 88036460
ОГРН 1095190009111
ОКВЭД 35.30
Сайт организации: www.mures.ru
Телефон: (8152) 68-63-26,
Факс: (8152) 43-90-13
e-mail: info@mures.ru

ЗАКАЗЧИК:

АО «МЭС»

И.о. генерального директора

 / Истомина А.П./
« _____ » 20 ____ г.
М.П. 

ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель

Терентьев Сергей Александрович

Юридический адрес: 184511, Мурманская
область, г. Мончегорск, ул. Морошковая,
д.4/1-20
Р/с: 408 028 100 410 700 00 407
Мурманское отделение №8627 ПАО
Сбербанк г. Мурманск
К/с: 301 018 103 000 000 006 15
БИК 044705615
ИНН 510700945103
ОГРН 317519000011689
ОКВЭД 43.21
Телефон: +7(921)7346748,
e-mail: s.terent1@mail.ru


ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель

 /Терентьев С. А./
« _____ » 20 ____ г.
М.П. 

45-20-1576 Приложение № 1
к Договору подряда № _____ от «24» 11 2010 г

Рабочая документация «Строительство кабельных линий электропередачи 10 кВ от РП-1 до ТП-65 с заменой ячейки на ТП-65. Рабочая документация. Электроснабжение. 4Б-20-717-ЭС»



ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ

«Строительство кабельных линий электропередачи 10 кВ от РП-1 до ТП-65 с заменой ячейки на ТП-65»

г. Мурманск


« » 2020 г.

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. генерального директора Истоминой Аллы Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Терентьев Сергей Александрович (внесена запись в ЕГРИП 16.05.2017г. за ГРН 317519000011689), именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, договорились согласовать следующий план-график работ:

№ п.п.	Содержание работ	Срок выполнения работ (период)
1.	Строительные работы	с момента заключения договора по 06.12.2020 года
2.	Монтажные работы	с 07.12.2020 года по 08.12.2020 года
3.	Пусконаладочные работы	с 08.12.2020 года по 10.12.2020 года

ЗАКАЗЧИК:
АО «МЭС»

И.о. генерального директора

 Истомина А.П./

« » 20 г.


ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель

 Терентьев С.А./

« » 20 г.


**АКТ
ПРИЕМКИ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ**

г. Мурманск

« ____ » _____ 2020 г.

Во исполнение Раздела 5 Договора подряда № _____ от « ____ » _____ 2020 года,
по выполнению работ: строительство кабельных линий электропередачи 10 кВ от РП-1 до
ТП-65 с заменой ячейки на ТП-65, приемочная комиссия в составе:

№ п/п	ФИО	Должность	Место работы

приняла следующую работу:

№ п/п	Вид произведенной работы	Выявленные дефекты, недостатки и т.п.	Сроки устранен ия выявлен ных дефектов , недостат ков и т.п.

Подписи членов приемочной комиссии:

№ п/п	ФИО	Подпись

ЗАКАЗЧИК:
АО «МЭС»

И.о. Генерального директора

/Истомина А.П./

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель

/Терентьев С. А./

« ____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

г. Мурманск
_____ 2020г.

«___»

Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. генерального директора Истоминой Аллы Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и **индивидуальный предприниматель Терентьев Сергей Александрович** (внесена запись в ЕГРИП 16.05.2017г. за ГРН 317519000011689), именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Подрядчик выполнил и сдал, а приемочная комиссия в составе:

№ п.п.	ФИО	Должность	Место работы

приняла следующую работу: строительство кабельных линий электропередачи 10 кВ от РП-1 до ТП-65 с заменой ячейки на ТП-65

Вид выполненной работы	Стоимость выполненной работы, руб., НДС не облагается

2. Общая стоимость выполненных работ согласно положениям Договора подряда № _____ от «___» _____ 2020 г. составляет **2 832 630 (Два миллиона восемьсот тридцать две тысячи шестьсот тридцать) рублей 00 копеек**, НДС не облагается.

3. Вышеуказанные работы, сдаточную документацию Подрядчик выполнил полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам выполнения работ не имеет.

ЗАКАЗЧИК:
АО «МЭС»

И.о. генерального директора

Истомина А.П./

«___» _____ 20__ г.



ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель

Терентьев С. А./

«___» _____ 20__ г.



Акционерное общество «Мурманэнергосбыт» (АО «МЭС»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. генерального директора Истоминой Аллы Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Терентьев Сергей Александрович (внесена запись в ЕГРИП 16.05.2017г. за ГРН 317519000011689), именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, согласовали следующую смету:

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01

Выполнение работ по строительству кабельной линии 10 кВ от РП-1 до ТП-65 (прокладка кабельной линии 10 кВ с заменой ячейки на ТП-65 ппг. Никель)

г. Мурманск

« » 20 г.

Основание: 4Б-20-717

Сметная стоимость

строительных работ
монтажных работ
оборудования
прочих работ

2832630 руб.
2296144 руб.
371682 руб.
0 руб.
164803 руб.
303566 руб.
768 чел. час.

Средства на оплату труда

Нормативная трудоемкость

Смета составлена в ценах 3 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество и единица измерения	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч		
				всего	эксплуата- ции машин	материаль- ных затрат		всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	материаль- ных затрат	не занятых обслуживанием машин	занятых обслуживанием машин	
				оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	в т. ч. оплаты труда		оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	в т. ч. оплаты труда	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	
Электрооборудование														
1	ТЕРМ-08-01-058-02	Выключатель нагрузки с приводом электромагнитным ОЗП=233,49*22,88 МЗ=27,56*8,33 ЗМ=59,32*10,23 Козл=22,88 Кмат=8,33 Кзм=10,23 (И-Д 03-20) НР=105% (НР = 5773 руб.) СП=65% (СП = 3574 руб.)	шт	6178,66	606,84	229,57		6179	5342	607	230	12,4	12,4	
2	Поставщик	Вакуумный выключатель с комплектом модернизации ВВ/TEL-10-20/630	шт	411879,72		411879,72		411880			411880			
3	ТЕРМ-08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 ОЗП=21,28*22,88 МЗ=1,31*11,47 ЗМ=11,34*12,04	шт	638,45	136,53	15,03		3192	2434	683	75	1,13	5,65	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			шт	486,89	24,25				121		0,04	0,2
		Колп=22,88 Кмат=11,47 Кзм=12,04 (ИНД 03-20) НР=105% (НР = 2683 руб.) СП=65% (СП = 1661 руб.)										
4	Поставщик	Реле максимального тока РСТ-42ВУ-10/03-2-1 з/у/з/у/1з/1р-5-УХЛ4	1	7454,84	7454,84	7455	7455				7455	
			шт									
5	Поставщик	Реле максимального тока Ином.=10А РСТ-40м-20-5-УХЛ4	1	2610,31	2610,31	2610	2610				2610	
			шт									
6	Поставщик	Реле промежуточное Ином.=1А, Уном.=110В РП-254-У4	1	3058,73	3058,73	3059	3059				3059	
			шт									
7	Поставщик	Реле указательное Ином.=0,016А РУ21 УХЛ4	2	2536,67	2536,67	5073	5073				5073	
			шт									
8	ТЕРм-08-01-080-01	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 ОЗП=21,28*22,88 МЗ=1,31*11,47 ЭМ=11,34*12,04 Колп=22,88 Кмат=11,47 Кзм=12,04 (ИНД 03-20) НР=105% (НР = 536 руб.) СП=65% (СП = 332 руб.)	1	638,45	136,53	15,03	638	486	137		15	1,13
			шт	486,89	24,25				24			0,04
9	Поставщик	Амперметр 38030	1	906,05	906,05	906	906				906	
			шт									
10	ТЕРм-08-03-575-01	Прибор или аппарат ОЗП=21,73*22,88 МЗ=0,87*14,46 Колп=22,88 Кмат=14,46 (ИНД 03-20) НР=105% (НР = 522 руб.) СП=65% (СП = 323 руб.)	1	509,76	12,58	510	510	497			13	1,12
			шт	497,18								
11	Поставщик	Автомат Ином.=6А АП-506-2МТ-У3	1	857,39	857,39	857	857				857	
			шт									
12	ТЕРм-08-03-574-01	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 ОЗП=325,92*22,88 МЗ=79,53*7,58 ЭМ=2,84*12,02 Колп=22,88 Кмат=7,58 Кзм=12,02 (ИНД 03-20) НР=89% (НР = 6111 руб.) СП=52% (СП = 3570 руб.)	0,92 100жил	8094,03 7457,05	34,14 5,95	602,84	7447	6861	31 5		555	15,46 0,01 0,01
13	ТЕРм-08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2 ОЗП=563,78*22,88 МЗ=102,06*7,84 ЭМ=109,92*9,28 Колп=22,88 Кмат=7,84 Кзм=9,28 (ИНД 03-20) НР=89% (НР = 8097 руб.) СП=52% (СП = 4731 руб.)	0,7 100м	14719,5 12899,29	1020,06 96,78	800,15	10304	9030	714 68		560	21,45 0,16 0,11
14	502-0497 ССЦ 03-20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2	0,02 1000м	13652,32	13652,32	273	273				273	
15	502-0514 ССЦ 03-20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1,5 мм2	0,05 1000м	7352,91	7352,91	368	368				368	
Итого: Электрооборудование							460751	24650	2172	433929	57,2	01 Стр. 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
374												0,64

Кабельные линии

16	ТЕР-01-02-057-03 п.6.7.1 МС 519/пр Колп=1,15 Кзм=1,25 ОЗП=3786,96*22,88 Колп=22,88 (ИНД 03-20) НР=79,2% (НР = 89255 руб.) СП=38,25% (СП = 43106 руб.)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 3	1,131 100м3 грунта	99642,49 99642,49			112696 112696				285,2	322,56
17	СПГ-01-01-001-43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 / 36,7 * 1,8 = Клз=13,63 (ИНД 03-20)	66,06 т груза	68,15			4502					
18	СПГ-03-21-001-160	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 160 км Клз=17,22 (ИНД 03-20)	66,06 т груза	1246,56			82348					
19	ТЕР-01-02-061-02 п.6.7.1 МС 519/пр Колп=1,15 Кзм=1,25 ОЗП=1426,9*22,88 Колп=22,88 (ИНД 03-20) НР=79,2% (НР = 22718 руб.) СП=38,25% (СП = 10972 руб.)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2	0,764 100м3 грунта	37544,59 37544,59			28684 28684				111,78	85,4
20	ТЕРм-08-02-148-04	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг ОЗП=433,84*22,88 МЗ=63,79*5,4 ЭМ=134,54*9,56 Колп=22,88 Кзм=5,4 Кзм=9,56 (ИНД 03-20) НР=105% (НР = 11605 руб.) СП=65% (СП = 7184 руб.)	1,1 100м кабеля	11556,93 9926,26	1286,2 121,04	344,47	12713	10919	1415 133	379	23,04 0,2	25,34 0,22
21	ТЕРм-08-02-141-04	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг ОЗП=328,4*22,88 МЗ=100,65*6,34 ЭМ=434,48*11,44 Колп=22,88 Кзм=6,34 Кзм=11,44 (ИНД 03-20) НР=105% (НР = 58483 руб.) СП=65% (СП = 36204 руб.)	6,7 100м кабеля	13122,36 7513,79	4970,45 799,2	638,12	87920	50343	33302 5355	4275	17,44 1,32	116,85 8,84
22	ТЕРм-08-02-147-04	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 6 кг ОЗП=381,12*22,88 МЗ=46,97*6,32 ЭМ=127,43*9,66 Колп=22,88 Кзм=6,32 Кзм=9,66 (ИНД 03-20) НР=105% (НР = 3713 руб.) СП=65% (СП = 2298 руб.)	0,4 100м кабеля	10247,85 8720,03	1230,97 121,04	296,85	4099	3488	492 48	119	20,24 0,2	8,1 0,08
23	Поставщик	Кабель АСБл-10 3х120	820 М	1188,95		1188,95	974939			974939		
24	ТЕР-34-02-003-01 п.6.7.1 МС 519/пр	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2 отверстий ОЗП=2201,15*22,88 МЗ=52210,31*9,44	0,165	185309,82		127393,16	30576	9556		21020	152,95	25,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Колп=1,15 Кзм=1,25 Колп=22,88 Кмат=2,44 (ИНД 03-20) НР=99% (НР = 9460 руб.) СП=55,25% (СП = 5280 руб.)		канало/кило метр трубопро	57916,66								
25	ТЕРм-10-06-048-05 ОП п1.10.98 К=0,3	Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (прокладка опознавательной ленты) ОЗП=135,79*22,88 МЗ=2,72*22,88 ЭМ=943,26*6,4 Колп=22,88 Кмат=22,88 Кзм=6,4 (ИНД 03-20) НР=110% (НР = 1986 руб.) СП=65% (СП = 1173 руб.)	0,39 км кабеля	9205,9 3106,92	6036,86 1520,24	62,12	3590	1212	2354 593	24	6,9 2,71	2,69 1,06
26	507-3537 ССЦ 03-20	Лента сигнальная "Оптика" ЛСО 70	3,9 100м	205,16		205,16	800			800		
27	ТЕРм-08-02-142-01	Устройство постели при одном кабеле в траншее ОЗП=99,8*22,88 МЗ=2*22,84 ЭМ=403,92*16,8 Колп=22,88 Кмат=22,84 Кзм=16,8 (ИНД 03-20) НР=105% (НР = 7577 руб.) СП=65% (СП = 4690 руб.)	3,16 100м кабеля	9114,96 2283,42	6785,86	45,68	28803	7216	21443	144	5,3	16,75
28	ТЕРм-08-02-142-02	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 ОЗП=37,47*22,88 МЗ=0,75*22,87 ЭМ=8,29*16,79 Колп=22,88 Кмат=22,87 Кзм=16,79 (ИНД 03-20) НР=89% (НР = 2411 руб.) СП=52% (СП = 1409 руб.)	3,16 100м кабеля	1013,65 857,31	139,19	17,15	3203	2709	440	54	1,99	6,29
29	408-0122 ССЦ 03-20	Песок природный для строительных работ средний	29 м3	973,44		973,44	28230			28230		
30	ТЕРм-08-02-158-20	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 ОЗП=36,53*22,88 МЗ=6,75*14,33 ЭМ=2,84*12,02 Колп=22,88 Кмат=14,33 Кзм=12,02 (ИНД 03-20) НР=105% (НР = 3535 руб.) СП=65% (СП = 2189 руб.)	4 шт	966,68 835,81	34,14 5,95	96,73	3867	3343	137 24	387	1,94 0,01	7,76 0,04
31	502-0780 ССЦ 03-20	Муфта термоусаживаемая концевая внутренней установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КВТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	4 компл	2730,86		2730,86	10923			10923		
32	ТЕРм-08-02-167-08	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 ОЗП=148*22,88 МЗ=76,68*4,49 ЭМ=2,84*12,02 Колп=22,88 Кмат=4,49 Кзм=12,02 (ИНД 03-20) НР=105% (НР = 7123 руб.) СП=65% (СП = 4410 руб.)	2 шт	3764,67 3386,24	34,14 5,95	344,29	7529	6772	68 12	689	7,86 0,01	15,72 0,02
33	Поставщик	Соединительная термоусаживаемая кабельная муфта наружной установки для кабелей 10 кВ ЗСТп10-25/50	2 ШТ	5443		5443	10886			10886		
Итого: Кабельные линии							1436308	236938	59651	1052869	632,69	
											10,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия

34	ТЕР-68-12-002	Разборка покрытий и оснований щебеночных ОЗП=283,08*22,88 ЭМ=645,92*11,23 Козп=22,88 Кзм=11,23 (ИНД 03-20) НР=114% (НР = 685 руб.) СП=60% (СП = 361 руб.)	0,066 100м3 конструкций	13730,55 6476,87	7253,68 2641,72		906	427	479	18,37	1,21
35	ТЕР-68-12-004	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ОЗП=3956,87*22,88 ЭМ=5841,05*7,86 Козп=22,88 Кзм=7,86 (ИНД 03-20) НР=114% (НР = 2747 руб.) СП=60% (СП = 1446 руб.)	0,022 100м3 конструкций	136443,84 90533,19	45910,65 18987,43		3002	1992	1010 418	243,35 41,39	5,35 0,91
36	СПГ-01-01-001-43	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковш до 0,5 м3 / 6,6*1,6 + 2,2*1,8 = Клз=13,63 (ИНД 03-20)	14,52 т груза	68,15			990				
37	СПГ-03-21-001-160	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 160 км Клз=17,22 (ИНД 03-20)	14,52 т груза	1246,56			18100				
38	ТЕР-27-04-001-04 п.6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кзм=1,25	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня ОЗП=382,93*22,88 МЗ=23,52*8,09 ЭМ=3744,94*10,17 Козп=22,88 Кмат=8,09 Кзм=10,17 (ИНД 03-20) НР=140,4% (НР = 2380 руб.) СП=80,75% (СП = 1369 руб.)	0,066 100м3 материала основани	57873,48 10075,65	47607,55 15612,74		3820	665	3142 1030	27,82 25,75	1,84 1,7
39	408-0011 ССЦ 03-20	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	8,316 м3	1465,82		1465,82	12190		12190		
40	ТЕР-27-06-020-01 п.6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кзм=1,25	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5- 2,9 т/м3 ОЗП=721,19*22,88 МЗ=47985,98*12,49 ЭМ=2750,72*10,2 Козп=22,88 Кмат=12,49 Кзм=10,2 (ИНД 03-20) НР=140,4% (НР = 2081 руб.) СП=80,75% (СП = 1197 руб.)	0,044 1000м2 покрытия	653392,52 18975,95	35071,68 14706,41		28749	835	1543 647	44,05 23,85	1,94 1,05
41	ТЕР-27-06-021-01 п.6.7.1 МС 519/пр Козп=1,15 Кзм=1,25	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 ОЗП=1,69*22,88 МЗ=5949,52*2*12,58 ЭМ=3,78*2*6,7 Козп=22,88 Кмат=12,58 Кзм=6,7 (ИНД 03-20)Клз=2 0 НР=140,4% (НР = 6 руб.) СП=80,75% (СП = 3 руб.)	0,044 1000м2 покрытия	149842,17 88,93	63,32 149689,92		6593	4	3 6586	0,21	0,01

Итого: Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия												10,35
												3,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕРн-01-03-008-05	Выключатель автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ ОЗП=516,28*22,88 Козп=22,88 (ИНД 03-20) НР=72% (НР = 8505 руб.) СП=40% (СП = 4725 руб.)	1 шт	11812,49 11812,49			11812	11812			21,6	21,6
43	ТЕРн-01-12-021-02	Испытание аппарата коммутационного напряжением до 35 кВ ОЗП=67,16*22,88 Козп=22,88 (ИНД 03-20) НР=72% (НР = 1107 руб.) СП=40% (СП = 615 руб.)	1 испытание	1536,62 1536,62			1537	1537			2,83	2,83
44	ТЕРн-01-12-029-01	Испытание цепи вторичной коммутации ОЗП=38,19*22,88 Козп=22,88 (ИНД 03-20) НР=72% (НР = 629 руб.) СП=40% (СП = 350 руб.)	1 испытание	873,79 873,79			874	874			1,62	1,62
45	ТЕРн-01-04-001-01	Максимальная токовая защита прямого действия с одним реле ОЗП=89,39*22,88 Козп=22,88 (ИНД 03-20) НР=72% (НР = 2945 руб.) СП=40% (СП = 1636 руб.)	2 компл	2045,24 2045,24			4090	4090			3,6	7,2
46	ТЕРн-01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А ОЗП=33,09*22,88 Козп=22,88 (ИНД 03-20) НР=72% (НР = 545 руб.) СП=40% (СП = 303 руб.)	1 шт	757,1 757,1			757	757			1,8	1,8
47	ТЕРн-01-11-024-02	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением свыше 1 кВ ОЗП=40,59*22,88 Козп=22,88 (ИНД 03-20) НР=72% (НР = 2006 руб.) СП=40% (СП = 1114 руб.)	3 фазировка	928,7 928,7			2786	2786			1,62	4,86
48	ТЕРн-01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 10 кВ ОЗП=109,03*22,88 Козп=22,88 (ИНД 03-20) НР=72% (НР = 1796 руб.) СП=40% (СП = 998 руб.)	1 испытание	2494,61 2494,61			2495	2495			4,86	4,86
49	ТЕРн-01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» ОЗП=30,57*22,88 Козп=22,88 (ИНД 03-20) НР=72% (НР = 3525 руб.) СП=40% (СП = 1958 руб.)	7 токоприемни к	699,44 699,44			4896	4896			1,22	8,54
Итого: Пусконаладочные работы								29247	29247	0	0	53,31
										0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по смете:												
							2000656	294758	68000	1531958		753,56
									8808			14,87
	Прямые затраты:						2000656					
	Материальные затраты						1531958					
	Материалы учтенные расценками						61509					
	Материалы не учтенные расценками						1470449					
	Основная зарплата						294758					
	Эксплуатация машин						68000					
	в т.ч ЗП машинистов						8808					
	Накладные расходы= НР*0,7				0,7		189382					
	Сметная прибыль= СП*0,9				0,9		134263					
	ИТОГО						2324301					
	Накладные расходы (НРх0,182х0,2)						6894					
	Сметная прибыль (СПх0,15х0,2)						4028					
	Компенсация НДС с МЗ и ЭМ (МЗ+ЭМ-ЗПМ)х0,2						318230					
	Итого к возмещению НДС						329152					
	Всего						2653453					
	Удорожание работ в зимнее время ГСН 81-05-02-2007 т.4, п. 2.6 IV 2,9% * 1,2 = 3,48%						92340					
	Итого с зимними						2745793					
	Утилизация строительного мусора (80.58т* 1350р)						108783					
	Итого						2854576					
	Итого с понижающим коэффициентом						2832630					
							0,992311993					

ЗАКАЗЧИК:
АО «МЭС»

И.о. генерального директора
Истомина А.П./

«_____» 20__ г.

М.П.

ПОДРЯДЧИК:

Индивидуальный предприниматель

Герентьев С. А./

20__ г.

