      7                                               Протокол № 1 заседания Комиссии 
                                                                                                                       по закупке на право заключения договора на выполнение проектных работ 
                                                                                                                                     по строительству новой блочно-модульной угольной котельной по 
                                                                                                                ул. Кортик ЗАТО г.Североморск филиала АО «МЭС» «Североморская                                                                теплосеть» от 29.10.2018

Протокол № 1 
[bookmark: _Hlk528597298]заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение проектных работ по строительству новой блочно-модульной угольной котельной по ул. Кортик ЗАТО г. Североморск филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»

г. Мурманск                                                                                                                             29.10.2018
[bookmark: _Toc394314145][bookmark: _Toc410044308][bookmark: _Toc419446499][bookmark: _Toc425933960][bookmark: _Toc366762350][bookmark: _Toc368061864][bookmark: _Toc368062028][bookmark: _Toc370824124]
1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk527359425][bookmark: _Hlk528599115][bookmark: _Hlk528251493][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение проектных работ по строительству новой блочно-модульной угольной котельной по ул. Кортик ЗАТО г. Североморск филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» (далее - Работы).
1.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 усл.ед.
1.3. Содержание выполняемых Работ: 
[bookmark: _Hlk524695229]            Проектные работы включают в себя разработку проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации, разработку проекта санитарно-защитной зоны, получение положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации, а также получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении проекта санитарно-защитной зоны.
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 3 080 000 (Три миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС, исчисленный в соответствии c п. 3 ст. 164 и п.п.1 п. 1 ст. 167 НК РФ.  Указанная цена включает в себя:
- стоимость разработки проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации;
- стоимость разработки проекта санитарно-защитной зоны;
[bookmark: _Hlk524692072]- расходы на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы;
- расходы на получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении проекта санитарно-защитной зоны;
- расходы на изготовление экземпляров проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации, проекта санитарно-защитной зоны, положительного заключения экспертизы о проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации, положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении проекта санитарно-защитной зоны в количестве, установленном требованиями п. 5.4. Договора;
-  затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);
- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором.
Цена Договора пересмотру в сторону увеличения не подлежит.
1.5. Место выполнения Работ: Мурманская область, ЗАТО г. Североморск ул. Кортик.
[bookmark: _Hlk527121442]   1.6. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 31.01.2019 включительно, постадийно.
Работы проводятся в две стадии:
[bookmark: _Hlk525297939]1-я стадия: Разработка проектно-сметной документации в части проектной документации, разработка проекта санитарно-защитной зоны и получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении проекта санитарно-защитной зоны в Роспотребнадзоре. Согласование с Заказчиком проектно-сметной документации в части проектной документации, передача заказчику проекта санитарно-защитной зоны и оригинала положительного санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора в соответствии с требованиями раздела 5 проекта Договора.
Срок выполнения 1-й стадии: с момента подписания Договора и не позднее 21.12.2018. 
2-я стадия: Прохождение экспертизы (проверки) достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получение положительного заключения об экспертизе (проверке), разработка проектно-сметной документации в части рабочей документации, передача заказчику разработанной проектно-сметной документации в полном объёме в соответствии с требованиями раздела 5 проекта Договора.
Срок выполнения 2-й стадии: с момента завершения 1-ой стадии по 31.01.2019 включительно.
1.7. Условия оплаты: не предусматривается аванс и промежуточная оплата выполненных работ.  Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение № 3 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику.
1.8. Гарантийный срок работ: Гарантии качества распространяются на весь объем Работ, выполненных Подрядчиком по Договору, на срок 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта выполненных Работ.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
В.П. Островский – начальник управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».
Члены Комиссии по закупке:
А.В.Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности АО «МЭС»;
А.Л. Синицин – начальник отдела главного энергетика АО «МЭС»;
[bookmark: _Hlk515439510][bookmark: _Hlk527532848][bookmark: _Hlk515439532][bookmark: _Hlk527532680]Д.А. Романов – инженер – теплоэнергетик отдела главного энергетика АО «МЭС»;
С.Г. Орешко – начальник отдела стратегического развития АО «МЭС». 
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
О.В. Санталова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения АО «МЭС».

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 29.10.2018 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 09:30 (МСК).
На заседании были рассмотрены 2 (Две) заявки от следующих Участников закупки:

[bookmark: _Hlk528597308][bookmark: _Hlk528596402][bookmark: _Hlk528598490][bookmark: _Hlk528599042]Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «БМК-Инжиниринг» (ООО «БМК - Инжиниринг»), 121087, г. Москва, ул. Площадь Победы, д. 1 корп. Д, подвал пом. 1А комн. 9Б (ИНН 7733874411, КПП 773001001, ОГРН 1147746293870). 
Дата и время регистрации заявки 25.10.2018 16:21 (МСК). 
[bookmark: _Hlk528599178]Цена договора, предложенная Участником закупки: 2 700 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление Правительства РФ № 925).



[bookmark: _Hlk528598549][bookmark: _Hlk528599549]Заявка № 2 Общество с ограниченной ответственностью «ТПроект» (ООО «ТПроект»), 610913, г. Киров, поселок Садаковский, ул. Московская, д. 40, корп. 9 офис 1 (ИНН 4345298113, КПП 434501001, ОГРН 1114345004300). 
Дата и время регистрации заявки 26.10.2018 15:52 (МСК).  
Цена договора, предложенная Участником закупки: 2 098 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925.

4. Комиссия по закупке рассмотрела заявки Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение проектных работ по строительству новой блочно-модульной угольной котельной по ул. Кортик ЗАТО г. Североморск филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» (далее – Документация), на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 

4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «БМК - Инжиниринг» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «БМК - Инжиниринг» соответствующей техническим требованиям Документации.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
[bookmark: _Hlk528598629]Допустить ООО «БМК - Инжиниринг» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
Принято единогласно.

4.2. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «ТПроект» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «ТПроект» соответствующей техническим требованиям Документации.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
[bookmark: _Hlk528598644]Допустить ООО «ТПроект» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
Принято единогласно.

4.3. Признать запрос предложений в электронной форме состоявшимся.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

[bookmark: _Hlk528598958][bookmark: _Hlk528598937]5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявок ООО «БМК - Инжиниринг» и ООО «ТПроект».
Заявки оценивались членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ».
В соответствии с Постановлением № 925 и пп. в) п. 4.12.2. Документации приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как в заявках на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами.
На основании оценки были определены итоговые места с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу):
1 место – ООО «ТПроект» (итоговый балл – 3,8); 
[bookmark: _Hlk528599021]2 место – ООО «БМК - Инжиниринг» (итоговый балл – 2,8).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

6. Условия исполнения договора, указанные в Документации и в заявке Участника запроса предложений в электронной форме, заявке которого присвоено второе место – ООО «БМК - Инжиниринг» (юридический адрес: 121087, г. Москва, ул. Площадь Победы, д. 1 корп. Д, подвал пом. 1А комн. 9Б, ИНН 7733874411, КПП 773001001, ОГРН 1147746293870, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям)): 
[bookmark: _Hlk528599699]6.1. Предмет договора: выполнение проектных работ по строительству новой блочно-модульной угольной котельной по ул. Кортик ЗАТО г. Североморск филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» (далее - Работы).
6.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 усл.ед.
6.3. Содержание выполняемых Работ: 
            Проектные работы включают в себя разработку проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации, разработку проекта санитарно-защитной зоны, получение положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации, а также получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении проекта санитарно-защитной зоны.
6.4. Цена Договора: 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
  Указанная цена включает в себя:
- стоимость разработки проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации;
- стоимость разработки проекта санитарно-защитной зоны;
- расходы на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы;
- расходы на получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении проекта санитарно-защитной зоны;
- расходы на изготовление экземпляров проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации, проекта санитарно-защитной зоны, положительного заключения экспертизы о проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации, положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении проекта санитарно-защитной зоны в количестве, установленном требованиями п. 5.4. Договора;
-  затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);
- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором.
Цена Договора пересмотру в сторону увеличения не подлежит.
6.5. Место выполнения Работ: Мурманская область, ЗАТО г. Североморск ул. Кортик.
  6.6. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 31.01.2019 включительно, постадийно.
Работы проводятся в две стадии:
1-я стадия: Разработка проектно-сметной документации в части проектной документации, разработка проекта санитарно-защитной зоны и получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении проекта санитарно-защитной зоны в Роспотребнадзоре. Согласование с Заказчиком проектно-сметной документации в части проектной документации, передача заказчику проекта санитарно-защитной зоны и оригинала положительного санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора в соответствии с требованиями раздела 5 Договора.
Срок выполнения 1-й стадии: с момента подписания Договора и не позднее 21.12.2018. 
2-я стадия: Прохождение экспертизы (проверки) достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получение положительного заключения об экспертизе (проверке), разработка проектно-сметной документации в части рабочей документации, передача заказчику разработанной проектно-сметной документации в полном объёме в соответствии с требованиями раздела 5 Договора.
Срок выполнения 2-й стадии: с момента завершения 1-ой стадии по 31.01.2019 включительно.
6.7. Условия оплаты: не предусматривается аванс и промежуточная оплата выполненных работ.  Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение № 3 Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику.
6.8. Гарантийный срок работ: Гарантии качества распространяются на весь объем Работ, выполненных Подрядчиком по Договору, на срок 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта выполненных Работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

7. Комиссией по закупке было принято решение признать Победителем запроса предложений в электронной форме ООО «ТПроект» (юридический адрес: 610913, г. Киров, поселок Садаковский, ул. Московская, д. 40, корп. 9 офис 1, ИНН 4345298113, КПП 434501001, ОГРН 1114345004300, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям)), заявке которого было присвоено первое место, и заключить с ним договор на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации: 
7.1. Предмет договора: выполнение проектных работ по строительству новой блочно-модульной угольной котельной по ул. Кортик ЗАТО г. Североморск филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» (далее - Работы).
7.2. Общее количество выполняемых Работ: 1 усл.ед.
7.3. Содержание выполняемых Работ: 
            Проектные работы включают в себя разработку проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации, разработку проекта санитарно-защитной зоны, получение положительного заключения экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации, а также получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении проекта санитарно-защитной зоны.
7.4. Цена Договора: 2 098 000 (Два миллиона девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 
  Указанная цена включает в себя:
- стоимость разработки проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации;
- стоимость разработки проекта санитарно-защитной зоны;
- расходы на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получение положительного заключения экспертизы;
- расходы на получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении проекта санитарно-защитной зоны;
- расходы на изготовление экземпляров проектно-сметной документации в составе проектной документации и рабочей документации, проекта санитарно-защитной зоны, положительного заключения экспертизы о проверки достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации, положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении проекта санитарно-защитной зоны в количестве, установленном требованиями п. 5.4. Договора;
-  затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);
- оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором.
Цена Договора пересмотру в сторону увеличения не подлежит.
7.5. Место выполнения Работ: Мурманская область, ЗАТО г. Североморск ул. Кортик.
   7.6. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 31.01.2019 включительно, постадийно.
Работы проводятся в две стадии:
1-я стадия: Разработка проектно-сметной документации в части проектной документации, разработка проекта санитарно-защитной зоны и получение положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении проекта санитарно-защитной зоны в Роспотребнадзоре. Согласование с Заказчиком проектно-сметной документации в части проектной документации, передача заказчику проекта санитарно-защитной зоны и оригинала положительного санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора в соответствии с требованиями раздела 5 Договора.
Срок выполнения 1-й стадии: с момента подписания Договора и не позднее 21.12.2018. 
2-я стадия: Прохождение экспертизы (проверки) достоверности определения сметной стоимости проектно-сметной документации и получение положительного заключения об экспертизе (проверке), разработка проектно-сметной документации в части рабочей документации, передача заказчику разработанной проектно-сметной документации в полном объёме в соответствии с требованиями раздела 5 Договора.
Срок выполнения 2-й стадии: с момента завершения 1-ой стадии по 31.01.2019 включительно.
[bookmark: _GoBack]7.7. Условия оплаты: не предусматривается аванс и промежуточная оплата выполненных работ.  Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта выполненных работ (Приложение № 3 Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику.
7.8. Гарантийный срок работ: Гарантии качества распространяются на весь объем Работ, выполненных Подрядчиком по Договору, на срок 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта выполненных Работ.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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