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                                               Протокол № 1 
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений
в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ 
по замене участков труб солевого отсека на котле № 2 ДКВР 20/13, 
замене камеры двухступенчатого сжигания топлива горелки ГМП-16 
котла ДЕ 25-14 ст.№ 4 на камеру с правой закруткой воздуха от 01.04.2019
Протокол № 1 
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ 
по замене участков труб солевого отсека на котле № 2 ДКВР 20/13,
 замене камеры двухступенчатого сжигания топлива горелки ГМП-16 котла ДЕ 25-14 ст.№ 4 на камеру с правой закруткой воздуха

г. Мурманск                                                                                                                             01.04.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по замене участков труб солевого отсека на котле № 2 ДКВР 20/13, замене камеры двухступенчатого сжигания топлива горелки ГМП-16 котла ДЕ 25-14 ст.№ 4 на камеру с правой закруткой воздуха (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых Работ:
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков труб солевого отсека на котле № 2 ДКВР 20/13, замене камеры двухступенчатого сжигания топлива горелки ГМП-16 котла ДЕ 25-14 ст.№ 4 на камеру с правой закруткой воздуха (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 817 618 (Один миллион восемьсот семнадцать тысяч шестьсот восемнадцать) рублей 10 копеек, в т.ч. НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 15.09.2019 включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, котельная п. Ревда, котельная п. Высокий.
1.7. Условия оплаты:
авансовый платеж не предусматривается.
Оплата работ по Договору производится по факту их выполнения ежемесячно согласно счету, выставленного Подрядчиком Заказчику на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Заказчиком счета. 
Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту договора).
1.8. Иные условия: гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 01.04.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 10:00 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.

Члены Комиссии по закупке:
[bookmark: _GoBack]Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Р.В. Щеглов – начальник отдела главного механика;
Ю.А. Константинова – ведущий инженер по сметно-договорной работе отдела сметного ценообразования;
А.А. Ануфриев – ведущий инженер по ремонту теплоэнергетического оборудования отдела главного механика.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.В. Пальчиковская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3.  На заседании была рассмотрена первая часть 1 (Одной) заявки:

Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 28.03.2019 12:12 (МСК). 

4. Комиссия по закупке рассмотрела первую часть заявки Участника закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЕ: 
4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	Г.В. Михейко                                   
	___________________

	Р.В. Щеглов
	___________________

	Ю.А. Константинова

А.А. Ануфриев
	___________________
               
___________________


  Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
	В.В. Пальчиковская
	___________________



