      3                                               Протокол № 1 заседания Комиссии 
                                                                                                                          по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий АБК и КНС котельной п. Ревда, 
фасада здания холодного склада на котельной №2 с. Ловозеро от 17.04.2019

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий АБК и КНС котельной п. Ревда, фасада здания холодного склада на котельной №2 с. Ловозеро

г. Мурманск                                                                                                                              17.04.2019

1. Предмет запроса предложений:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk527359425][bookmark: _Hlk528599115]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий АБК и КНС котельной п. Ревда, фасада здания холодного склада на котельной №2 с. Ловозеро (далее – работы). 
1.2. Общее количество выполняемых работ: 3 усл. ед.
1.3. Содержание выполняемых Работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение  работ по капитальному ремонту фасадов зданий АБК и КНС котельной п. Ревда, фасада здания холодного склада на котельной №2 с. Ловозеро (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 557 282 (Один миллион пятьсот пятьдесят семь тысяч двести восемьдесят два) рубля 10 копеек в т. ч. НДС и включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5. Место выполнения работ: Мурманская область, котельная п. Ревда: здание АБК, ул. Умбозерская, д. 6, (далее по тексту – объект), здание КНС, ул. Умбозерская, д. 6 (далее по тексту – объект); котельная №2 с. Ловозеро, здание холодного склада, ул. Вокуева, д. 10, (далее по тексту – объект).
1.6. Срок выполнения работ: с момента подписания договора по 23.08.2019г включительно.
1.7. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) по каждому объекту и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) по каждому объекту и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому объекту.
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к проекту Договора) по каждому объекту, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
Р.В. Щеглов – начальник отдела главного механика;
Ю.Г. Мокий – инженер по надзору за строительством отдела главного механика.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 17.04.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 17, начало в 09:00 (МСК).
На момент начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки и сопоставления заявок и подведения итогов закупки (далее – процедура) заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов зданий АБК и КНС котельной п. Ревда, фасада здания холодного склада на котельной №2 с. Ловозеро (далее – запрос предложений) не поступало.
На процедуру на бумажном носителе была подана 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью строительное монтажное управление «Ловозерстрой» (ООО СМУ «Ловозерстрой»), 184580, Мурманская обл., Ловозерский р-он, пгт Ревда, ул. Кузина, д. 1 (ИНН 5106800912, КПП 510601001, ОГРН 1085108000152).
Зарегистрирована в журнале регистрации конвертов с заявками под номером 1 от 15.04.2019 в 15:40 (МСК).
Конверт с заявкой на момент вскрытия был запечатан, и его целостность не была нарушена.
Все листы заявки пронумерованы. Заявка сшита, скреплена печатью Участника закупки и подписью уполномоченного лица Участника закупки, содержит 294 листа.
Цена договора, предложенная Участником закупки: 1 490 915 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ: 
[bookmark: _Hlk526762605]4.1. На основании пп. а) и в) п.4.10.2 Документации признать оформление заявки на участие в запросе предложений ООО СМУ «Ловозерстрой» не соответствующим требованиям Документации, а именно: 
- в нарушение требований п. 3.2, п. 3.3 Документации, п. 4 Инструкции по заполнению «Справки о кадровых ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации)  не представлены:
 - копии документов, подтверждающих квалификацию ответственных руководителей работ, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (Приложение к письму о подаче оферты от 15.04.2019 № 01-53), а именно:  аттестационное удостоверение производителя работ не ниже III группы по безопасности работ на высоте; аттестационное удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в государственных уполномоченных органах (отсутствует у старшего прораба);
- копии документов, подтверждающих квалификацию специалистов, указанных в «Справке о кадровых ресурсах» (Приложение к письму о подаче оферты от 15.04.2019 № 01-53, а именно: аттестационное удостоверение о прохождении проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности в государственных уполномоченных органах, аттестационное удостоверение о допуске к работам на высоте 1 группы и выше (за исключением 1го специалиста по специальности «Каменщик 4 разряда»).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений ООО СМУ «Ловозерстрой» не соответствующей техническим требованиям Документации, а именно:
- объем работ, указанный в позиции 3 «Разбор  кирпичной стены котельной в ½ кирпича» локальной сметы № 1 (Коммерческое предложение (приложение № 1 к письму о подаче оферты от 15.04.2019 № 01-53)) – 19,6 м³, что не соответствует объему работ, указанному в позиции 3 «Разбор  кирпичной стены котельной в ½ кирпича» пп.5.4.1 п. 5.4. Технического задания Документации – 19,6 м². 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.
Не допустить ООО СМУ «Ловозерстрой» к процедуре запроса предложений и не включать в перечень Участников запроса предложений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:  
Принято единогласно.

5. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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_____________
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	Р.В. Щеглов
	______________


	В.А. Зайцева
	______________
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