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Протокол № 1
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада здания котельной «Кола»

г. Мурманск                                                                                                                             25.04.2019
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1. Предмет запроса предложений:
1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада здания котельной «Кола» (далее по тексту – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед. 
1.3.  Содержание выполняемых работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада здания котельной «Кола» (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 376 893 (Два миллиона триста семьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто три) рубля 63 копейки, в т. ч. НДС и включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5.	Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 02.08.2019 включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Кола, ул. Каменный остров, д. 3, котельная «Кола».
1.7. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Гарантийный срок работ – 24 месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие
			Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
Р.В Щеглов – начальник отдела главного механика.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.
Отсутствовал член Комиссии по закупке:	
Ю.Г. Мокий – инженер по надзору за строительством отдела главного механика в связи с нахождением в отпуске. Необходимый кворум набран. В соответствии с п. 3.5. «Положения о Комиссии по закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» Комиссия по закупке правомочна проводить свои заседания при наличии не менее половины ее состава и принимать решения простым большинством голосов от числа присутствующих.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 25.04.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 09:45 (МСК).  
[bookmark: _GoBack]На момент начала процедуры вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения, оценки, сопоставления заявок и подведения итогов закупки (далее – процедура) заявлений об отзыве и изменении заявок для участия в запросе предложений на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли и фасада здания котельной «Кола» (далее – запрос предложений) не поступало. 
На процедуру на бумажных носителях не было представлено ни одной заявки.

4. Комиссия по закупке приняла 
РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений несостоявшимся на основании п. 7.5.3.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов	___________________

Члены Комиссии по закупке: 
А.В. Тишкин       	___________________

В.А. Зайцева	___________________

Р.В Щеглов	___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
Д.А. Геращенко	___________________
