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                                               Протокол № 2 рассмотрения вторых частей                                                                                                                                          заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора                                                                 
на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 ст. № 9 (замена конвективной
 части, фронтового, левого, правого, заднего, промежуточного экранов с коллекторами) от 17.06.2019
 
Протокол № 2 
[bookmark: _Hlk7019168]рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 ст. № 9 (замена конвективной части, фронтового, левого, правого, заднего, промежуточного экранов с коллекторами) 

г. Мурманск                                                                                                                             17.06.2019

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc532480679][bookmark: _Toc532480823][bookmark: _Toc532896883][bookmark: _Toc532896957][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 ст. № 9 (замена конвективной части, фронтового, левого, правого, заднего, промежуточного экранов с коллекторами) (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 ст. № 9 (замена конвективной части, фронтового, левого, правого, заднего, промежуточного экранов с коллекторами) (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 23 763 610 (Двадцать три миллиона семьсот шестьдесят три тысячи шестьсот десять) рублей 44 копейки, в том числе НДС и включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.3. проекта Договора.
[bookmark: _Toc480200629][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc479941662]1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 13 сентября 2019 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, котельная п.г.т. Никель.
1.7. Условия оплаты: авансовый платеж не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Иные условия: Гарантийный срок работ - 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.9. Особые требования к поставляемым элементам котла (трубам конвективной части, фронтового, левого, правого, заднего, промежуточного экранов с коллекторами): 
1.9.1. Поставляемые элементы котла должны быть новыми (не ранее 2019 года выпуска), не находящимися ранее в употреблении, не бывшими в ремонте и не восстановленными. Поставляемые элементы должны соответствовать проекту котла. Изготовленными в соответствии с техническими условиями на изготовление завода-изготовителя и соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 032/2013).
1.9.2. Поставляемые элементы должны иметь:
- удостоверение о качестве изготовления элементов котла;
- сертификат качества на материалы (трубные заготовки) из которых они изготовлены;
- декларацию о соответствии ТР ТС 032/2013 на изготовление котлов и элементов котлов, выдерживающих воздействие давления, 4-й категории опасности;
- сертификат на тип продукции отвечающий требованиям ТР ТС 032/2013.
- соответствовать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116.
1.10. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. [bookmark: _Hlk511819643]Заседание Комиссии по закупке проводилось 17.06.2019 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 09:15 (МСК).

В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке:
А.М. Ларионов – и.о. начальника управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
К.А. Поздеев – заместитель главного инженера филиала «Александровская теплосеть»;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
А.А. Терещенко – заместитель начальника Никельского района филиала АО «МЭС»  «Александровская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.М. Бычкова – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Согласно Протоколу № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту водогрейного котла КВГМ-50 ст. № 9 (замена конвективной части, фронтового, левого, правого, заднего, промежуточного экранов с коллекторами) от 13.06.2019, Комиссия по закупке приняла решение признать соответствующими требованиям Документации первые части заявок, поступивших от Участников закупки. 

4. На заседании были рассмотрены вторые части 2 (Двух) заявок от следующих Участников закупки:
[bookmark: _Hlk7019739]
[bookmark: _Hlk4594942][bookmark: _Hlk7109499][bookmark: _Hlk4598523]Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоМонтаж» (ООО «СибЭнергоМонтаж»), 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр-кт Красноармейский, д. 36, офис 218 (ИНН 2221192262, КПП 222501001, ОГРН 1112225008940).
Дата и время регистрации заявки 11.06.2019 07:09 (МСК).
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
[bookmark: _Hlk4593496]
[bookmark: _Hlk7020559][bookmark: _Hlk7109688]Заявка № 2 Закрытое акционерное общество ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «КОТЛОСТРОЙ» (ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ»), 119285, г. Москва, ул. Пырьева, д. 9, корп. 3 (ИНН 7723812536, КПП  772901001, ОГРН 1117746737580).
Дата и время регистрации заявки 11.06.2019 14:20 (МСК).
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства.
[bookmark: _GoBack]
5. Комиссия по закупке рассмотрела вторые части заявок Участников закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:

[bookmark: _Hlk7109648]5.1. Признать правильность оформления второй части заявки № 1 ООО «СибЭнергоМонтаж», соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, и Участника закупки требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
[bookmark: _Hlk4600477][bookmark: _Hlk4603316]                  
5.2. Признать правильность оформления второй части заявки № 2 ЗАО ПК «КОТЛОСТРОЙ», соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, и Участника закупки требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:
А.М. Ларионов
	
___________________

	Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин                                   
	___________________

	К.А. Поздеев
	___________________

	В.А. Зайцева
	___________________


	А.А. Терещенко
	___________________

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

	В.М. Бычкова
	___________________



