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Протокол № 1
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению мазутного хозяйства котельной ЗАТО г. Заозёрск для перевода котельной на работу с мазута флотского Ф5 на мазут топочный 100

г. Мурманск                                                                                                                             10.02.2020
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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
1.1. Предмет договора: выполнение работ по техническому перевооружению мазутного хозяйства котельной ЗАТО г. Заозёрск для перевода котельной на работу с мазута флотского Ф5 на мазут топочный 100 (далее Работы). 
1.2. Общее количество Работ: 1 усл. ед
1.3. Содержание Работ: Работы выполняются согласно Проектной документации АЭ 366-2019 «Техническое перевооружение мазутного хозяйства котельной в связи с переводом на мазут М 100».
1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 55 345 470 (Пятьдесят пять миллионов триста сорок пять тысяч четыреста семьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
	Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе: 
· [bookmark: _Hlk27672803][bookmark: _Hlk27659814][bookmark: _Hlk27656682]затраты на оборудование и материалы (включая их транспортировку и монтаж);
· [bookmark: _Hlk27663188][bookmark: _Hlk27572764]затраты на строительно-монтажные работы, 
· затраты, связанные с пуско-наладочными работами и комплексным опробованием оборудования;
· затраты, связанные с восстановление покрытий и благоустройством территории (включая вывоз мусора);
· затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы);
· оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
· иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренных Договором.
Цена Договора может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения Работ: c момента подписания договора по 01.07.2020г. 
1.6. Место выполнения Работ: Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск, ул. Колышкина.
1.7. Условия оплаты: не предусматриваются аванс и промежуточная оплата выполненных работ. 
[bookmark: _Hlk524699690][bookmark: _Hlk514232999]Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригинала счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8. Гарантийный срок: 
	Гарантийный срок работ – 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Проекту Договора).
	Гарантийный срок на оборудование и материалы – 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Проекту Договора).
В случае если производителями или поставщиками оборудования и материалов, применяемого при техническом перевооружении Объекта, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующему оборудованию и материалам применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
2. В заседании приняли участие
			Председатель Комиссии по закупке:
			И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.
Члены Комиссии по закупке:	
Г.В. Михейко – ведущий специалист отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
И.С. Сотников – начальник отдела главного энергетика;
Д.А. Романов – ведущий инженер по наладке и испытаниям котельного оборудования отдела главного энергетика;
К.А. Поздеев – заместитель главного инженера филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.В. Пальчиковская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 10.02.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 16, начало в 10:30 (МСК). 
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
[bookmark: _GoBack]Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению мазутного хозяйства котельной ЗАТО г. Заозёрск для перевода котельной на работу с мазута флотского Ф5 на мазут топочный 100.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов	___________________

Члены Комиссии по закупке: 
Г.В. Михейко	___________________

И.С. Сотников	___________________

Д.А. Романов	___________________

К.А. Поздеев	___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.В. Пальчиковская	___________________         
