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Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14 от 19.03.2020
Протокол № 1
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14 

г. Мурманск                                                                                                                             19.03.2020
[bookmark: _GoBack] 
1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Hlk14788011][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14  (далее – работы). 
[bookmark: _Toc479941660][bookmark: _Toc479941711][bookmark: _Toc480200627]1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.  Содержание выполняемых работ: 
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по капитальному ремонту парового котла ДЕ 25/14 (Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _Toc479941661][bookmark: _Toc479941712][bookmark: _Toc480200628]1.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 5 378 610 (Пять миллионов триста семьдесят восемь тысяч шестьсот десять) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 15.09.2020 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Североморск (теплоцентраль района №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»).
1.7. Условия оплаты: 
1.7.1.	 Проект договора не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.7.2.	В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного проектом Договора, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Иные условия Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 19.03.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 10:00 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk14788158]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
Г.В. Михейко – и.о. начальника отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Р.В. Чистенко – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Л.К. Мельникова –  заместитель начальника  производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
К.И. Афанасьев –  инженер по эксплуатации и ремонту оборудования котельных производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3.  На заседании были рассмотрены первые части 6 (Шести) заявок:
Заявка № 1
[bookmark: _Hlk14767347]Дата и время регистрации заявки 18.03.2020 10:49 (МСК). 

Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 18.03.2020 11:16 (МСК). 

Заявка № 3
Дата и время регистрации заявки 18.03.2020 12:05 (МСК). 

Заявка № 4
Дата и время регистрации заявки 18.03.2020 13:08 (МСК). 

Заявка № 5
Дата и время регистрации заявки 18.03.2020 13:20 (МСК). 

Заявка № 6
Дата и время регистрации заявки 18.03.2020 15:20 (МСК). 

4. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 

[bookmark: _Hlk14767391]4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.3. Признать правильность оформления первой части заявки № 3 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.4. Признать правильность оформления первой части заявки № 4 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.5. Признать правильность оформления первой части заявки № 5 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.6. Признать правильность оформления первой части заявки № 6 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.



[bookmark: _Hlk14788270]ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________ 

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	Г.В. Михейко
	___________________ 

	Р.В. Чистенко
	___________________

	Л.К. Мельникова
	___________________ 

	К.И. Афанасьев
	___________________ 


Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко	          ___________________ 
