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1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Hlk32400838]1.1. Предмет Договора: выполнение работ по ремонту фасада мазутонасосной станции (далее по тексту – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 (Одна) условная единица.
1.3. Объем и содержание работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту фасада мазутонасосной станции (далее Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 659 768 (Один миллион шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) рублей 48 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5. Срок выполнения работ: в течение 80 (Восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Договора. 
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО Алексанровск г. Гаджиево, котельная ТЦ-640, здание мазутонасосной станции.
1.7. Условия оплаты: Проект договора не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

2. [bookmark: _GoBack] В заседании приняли участие
			Председатель Комиссии по закупке:
			И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.
Члены Комиссии по закупке:	
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
С.С. Скородумов – главный инженер филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования;
А.А. Дюжаков – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 26.05.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 09:45 (МСК). 
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:  
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п. 4.12.4. Документации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:

Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов	___________________

Члены Комиссии по закупке: 
А.В. Тишкин	___________________

С.С. Скородумов	___________________

В.А. Зайцева	___________________

А.А. Дюжаков	___________________

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь	___________________         
