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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли ТЦ-302 котельного цеха от 08.06.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли ТЦ-302 котельного цеха

г. Мурманск                                                                                                                             08.06.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту кровли ТЦ-302 котельного цеха (далее - работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 усл. ед.
1.3. Объем и содержание работ:  
Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту кровли ТЦ-302 котельного цеха (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 958 000 (Два миллиона девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.3. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: в течение 80 (Восьмидесяти) календарных дней с момента подписания Договора. 
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, ЗАТО Александровск, г. Полярный, ул. Советская, д.20, здание котельной ТЦ-302.
1.7. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцати четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к настоящему Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.8. Условия оплаты: 
1.8.1. Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
1.8.2. В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненной (или дополнительной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.9. Обеспечение: не устанавливается требование обеспечения заявки на участие и исполнения Договора, заключаемого по результатам проведения запроса предложений в электронной форме.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]А.М. Ларионов – и.о. начальника управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
[bookmark: _GoBack]Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Н.А. Жолос – специалист по комплектации оборудования филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
А.А. Дюжаков – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Т.З. Сытова – инженер по проектно-сметной работе филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 08.06.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 11:30 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Строй Плюс» (ООО «Строй Плюс»), 183038, г. Мурманск, ул. Самойловой, д. 14, оф. 31 (ИНН 5190163049, КПП 519001001, ОГРН 1075190007738).
Дата и время регистрации заявки: 05.06.2020 16:40 (МСК).
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 2 928 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

1. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации, и приняла
РЕШЕНИЯ:
4.1. На основании пп. а), в) п. 4.10.2. Документации признать оформление заявки ООО «Строй Плюс» не соответствующим требованиям Документации, а именно:
- в нарушение требований п. 3.2, п. 3.3 Документации, п. 4 Инструкции по заполнению «Справки о кадровых ресурсах» (форма 6 Приложения № 1 к Документации) не представлено действующее аттестационное удостоверение производителя работ не ниже III группы по безопасности работ на высоте на ответственного руководителя работ (один человек), указанного в «Справке о кадровых ресурсах» (Приложение 6 к письму о подаче оферты от «04» июня 2020 г. № 48). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Не допустить ООО «Строй Плюс» к процедуре запроса предложений в электронной форме и не включать в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
 4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
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