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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения    
   договора на выполнение работ по ремонту мужского и женского    
      туалетов на первом этаже АБК, котельная "Северная" от  16.06.2020

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту мужского и женского туалетов на первом этаже АБК, котельная "Северная"


г. Мурманск                                                                                                                      16.06.2020

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту мужского и женского туалетов на первом этаже АБК, котельная "Северная" (далее по тексту – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 2 (Две) условные единицы.
1.3.  Содержание выполняемых работ:  Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту мужского и женского туалетов на первом этаже АБК, котельная "Северная" (далее – Документация).
1.4. [bookmark: _GoBack]Начальная (максимальная) цена Договора:  644 537 (Шестьсот сорок четыре тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 23 копейки, в т. ч. НДС и включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. проекта Договора.
1.5.  Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.10.2020 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, здание АБК 
Района №1 (далее по тексту - объект).
1.7. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к проекту Договора), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.8. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ, счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]А.М. Ларионов – и.о. начальника управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
Р.В. Щеглов – начальник отдела главного механика;
А.А. Ватонен – ведущий инженер по надзору за строительством отдела главного механика;
[bookmark: _Hlk6498669]В.А. Зайцева – начальник отдела сметного ценообразования.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 16.06.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, каб. 15, начало в 10:15 (МСК).
На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Полар-Строй» (ООО «Полар-Строй»), 183010, г. Мурманск, ул. Заречная, д. 16 (ИНН 5190167484, КПП 519001001, ОГРН 1075190014096).
Дата и время регистрации заявки: 15.06.2020 12:45 (МСК).
Цена Договора, предложенная Участником закупки: 644 537 рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 925 от 16.09.2016 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее - Постановление № 925).

 4. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ:

4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Полар-Строй» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Признать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме ООО «Полар-Строй» соответствующей техническим требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
Допустить ООО «Полар-Строй» к процедуре запроса предложений в электронной форме и включить в перечень Участников запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Полар-Строй» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
	
5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Полар-Строй».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Опыт выполнения аналогичных работ», «Деловая репутация».
На основании оценки был определен итоговый балл с учетом значимости критериев оценки (Приложение №1 к настоящему Протоколу) – 4,0.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с ООО «Полар-Строй» (юридический адрес: 183010, г. Мурманск, ул. Заречная, д. 16. ИНН 5190167484, КПП 519001001, ОГРН 1075190014096, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям), единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту мужского и женского туалетов на первом этаже АБК, котельная "Северная" (далее по тексту – работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 2 (Две) условные единицы.
6.3.  Содержание выполняемых работ:  Подробный перечень и объемы выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение №1 к Договору).
6.4. Цена Договора: 644 537 (Шестьсот сорок четыре тысячи пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика (в том числе стоимость используемых материалов), а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.3. Договора.
 6.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.10.2020 года включительно.
6.6. Место выполнения работ: г. Мурманск, ул. Промышленная, д. 15, здание АБК 
Района №1 (далее по тексту - объект).
6.7. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение №5 к Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
6.8. Условия оплаты: Договор не предусматривает авансовый платеж.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к Договору) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ, счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

7. В соответствии с Постановлением № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
Принято единогласно.

ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
А.М. Ларионов

	
______________ 

	Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин
	______________

	Р.В. Щеглов
А.А. Ватонен
	______________ 
______________ 

	В.А. Зайцева
	______________ 

	
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
С.А. Оболенская
	

______________ 



