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Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по установке ограждений охранного периметра котельных от 02.09.2020

Протокол № 1
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по установке ограждений охранного периметра котельных
г. Мурманск                                                                                                                             02.09.2020
  
1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Hlk14788011]1.1. Лот № 1
[bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1.1.Предмет договора: выполнение работ по установке ограждений охранного периметра котельной ЗАТО г. Заозерск (далее по тексту – работы). 
[bookmark: _Toc479941660][bookmark: _Toc479941711][bookmark: _Toc480200627]1.1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.1.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договоров на выполнение работ по установке ограждений охранного периметра котельных (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _Toc479941661][bookmark: _Toc479941712][bookmark: _Toc480200628]1.1.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 2 952 456 (Два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 02 копейки, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
[bookmark: _Hlk33181349]Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Toc479941662][bookmark: _Toc479941713][bookmark: _Toc480200629]1.1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.10.2020 включительно.
1.1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, котельная ЗАТО г. Заозерск, ул. Колышкина.

1.2. Лот № 2
1.2.1.Предмет договора: выполнение работ по установке ограждений охранного периметра котельной г. Заполярный (далее по тексту – работы). 
1.2.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.2.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации.
1.2.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 4 243 606 (Четыре миллиона двести сорок три тысячи шестьсот шесть рублей) 72 копейки, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.2.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.10.2020 включительно.
1.2.6. Место выполнения работ: Мурманская обл., Печенгский район, котельная г.Заполярный.

1.3. Лот № 3
1.3.1.Предмет договора: выполнение работ по установке ограждений охранного периметра базисного склада мазута котельной пгт. Никель (далее по тексту – работы). 
1.3.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации.
1.3.4.  Начальная (максимальная) цена договора: 2 806 576 (Два миллиона восемьсот шесть тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 07 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.3.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.10.2020 включительно.
1.3.6. Место выполнения работ: Мурманская область, Печенгский район, базисный склад мазута котельной п.г.т. Никель.

1.4. Условия оплаты (для всех Лотов): авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней  с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 5 к проекту Договора) и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной (или уточненной) сметы, подписанной Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.5. Гарантийный срок работ (для всех Лотов): 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.
1.6. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2.  Заседание Комиссии по закупке проводилось 02.09.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401, начало в 10:00 (МСК).
В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk14788158]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства. 
Члены Комиссии по закупке:
С.Б. Завадский – директор департамента безопасности;
А.В. Соколов – начальник отдела охраны объектов управления охраны объектов департамента безопасности;
Г.В. Михейко – и.о. начальника отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;
А.А. Дюжаков – начальник производственно- технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
М.И. Борисенко – инженер по проектно-сметной работе отдела сметного ценообразования. 
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

3.  На заседании были рассмотрены первые части 2 (Двух) заявок по лоту № 1:
Заявка № 1
[bookmark: _Hlk14767347]Дата и время регистрации заявки 01.09.2020 11:11 (МСК). 

Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 01.09.2020 14:56 (МСК). 

4.  На заседании были рассмотрены первые части 2 (Двух) заявок по лоту № 2:
Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 01.09.2020 11:13 (МСК). 

Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 01.09.2020 16:16 (МСК). 

5.  На заседании были рассмотрены первые части 2 (Двух) заявок по лоту № 3:
Заявка № 1
Дата и время регистрации заявки 01.09.2020 11:14 (МСК). 

Заявка № 2
Дата и время регистрации заявки 01.09.2020 16:19 (МСК). 

6. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки по лоту № 1 на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 
[bookmark: _Hlk14767391]6.1. На основании пп. а) п. 4.11.1. Документации признать оформление первой части заявки № 1 не соответствующим требованиям Документации, а именно: 
[bookmark: _GoBack]- в нарушение требований пп. 3 п. 5.1. раздела 5 «Техническое задание» Документации в пунктах 4, 9 Таблицы Технического предложения отсутствует указание о том, что бетонирование конструкций, установка нижнего дополнительного ограждения для защиты от подкопа осуществляется из материалов Подрядчика.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
6.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

7. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки по лоту №  2 на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 
7.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
7.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

8. Комиссия по закупке рассмотрела первые части заявок Участников закупки по лоту №  3 на соответствие технического предложения требованиям Раздела 5 «Техническое задание» Документации и приняла
РЕШЕНИЯ: 
8.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.
8.2. Признать правильность оформления первой части заявки № 2 и соответствие технического предложения требованиям Документации. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно.

9. По результатам рассмотрения первых частей заявок Участников закупки по лоту № 1 отклонить 1 (Одну) заявку – заявку № 1.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно
	


[bookmark: _Hlk14788270]ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
___________________ 
	
03.09.2020

	
Члены Комиссии по закупке:
	
	

	С.Б. Завадский
	___________________ 
	03.09.2020

	А.В. Соколов
	___________________
	03.09.2020

	Г.В. Михейко
	___________________ 
	03.09.2020

	А.А. Дюжаков
	___________________ 
	03.09.2020

	М.И. Борисенко
	___________________
	03.09.2020


Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко	 ___________________       03.09.2020
