6 Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях от 09.09.2020

Протокол № 1

заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях
 г. Мурманск                                                                                                                            09.09.2020 
1. Предмет запроса котировок в электронной форме:

1.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях (далее - работы).

1.2. Общее количество выполняемых работ: не более 1 500 м2.

1.3.
Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 18 «Техническое задание» Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях (далее по тексту – Извещение). 
1.4.
Начальная (максимальная) цена Договора: не более 3 693 021 (Три миллиона шестьсот девяносто три тысячи двадцать один) рубль 60 копеек, в том числе НДС.

Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.3. проекта Договора.

1.5. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.10.2020 включительно.

1.6.
Место выполнения работ: г. Североморск, п. Сафоново, п. Сафоново-1, жилой район Росляково г. Мурманска. Конкретный адрес производства работ указывается в заявке Заказчика.

1.7. Особые условия: 
Работы выполняются Подрядчиком на основании заявок, поданных Заказчиком. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов.

  В случае, если в течение срока действия Договора от Заказчика не поступит заявок на выполнение всего объема Работ, указанного в п. 3.2 Извещения, или на выполнение части объема Работ, указанного в п. 3.2 Извещения, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика, и Заказчик не несет никакой ответственности перед Подрядчиком. В таком случае Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать Подрядчику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).

1.8. Иные условия: 

1.8.1.  Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

1.8.2. Заказчик вправе на любом этапе работ требовать от Подрядчика выполнения выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия и проведения лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Выемка контрольных проб производится в присутствии представителей Сторон Договора с составлением соответствующего акта.

1.8.3. Подрядчик обязан выполнить за свой счет, по требованию Заказчика, выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления требования от Заказчика и проведение лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Заключение, полученное от специализированной организации, должно быть предоставлено Заказчику Подрядчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня выемки контрольных проб.

1.8.4. Подрядчик обязан произвести за свой счет работы по восстановлению мест выемок контрольных проб асфальтобетонного покрытия в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня выемки.

1.8.5. Заказчик вправе на любом этапе работ, при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, лично и/или с привлечением уполномоченных представителей администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск (в части контроля за выполняемыми работами по Договору в границах ЗАТО г. Североморска) и администрации муниципального образования г. Мурманск (в части контроля за выполняемыми работами по Договору в границах жилого района Росляково г. Мурманска) давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков.
1.9. Условия оплаты:
  Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ по отдельным заявкам Заказчика и промежуточную оплату отдельных этапов работ.

Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной (или уточненной) сметы, подписанной Сторонами. 

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
2. В заседании приняли участие:

Состав Комиссии по закупке:

Председатель Комиссии по закупке:

И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.

Члены Комиссии по закупке:

А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности управления экономической и информационной безопасности департамента безопасности;

А.С. Афанасьева – инженер - строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;

Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;

            И.Г. Прибыток - инженер по проектно-сметной работе.

Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

           А.С.Козырь – специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения департамента по обеспечению производства.
3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 09.09.2020 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 09:45 (МСК). 

На заседании была рассмотрена 1 (Одна) заявка от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Компания Матекс» (ООО «Компания Матекс»), 183038, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, оф. 208В (ИНН 5190034195, КПП 519001001, ОГРН 1145190006785).
Дата и время регистрации заявки: 08.09.2020 в 12:01 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 3 500 000 рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).

Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).

4. Комиссия по закупке рассмотрела заявку Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Извещении, на соответствие технического предложения требованиям п. 18 «Техническое задание» Извещения, и приняла 

РЕШЕНИЕ:

4.1. Признать правильность оформления заявки на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «Компания Матекс» и соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, требованиям Извещения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

Признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме ООО «Компания Матекс» соответствующей техническим требованиям Извещения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

Допустить ООО «Компания Матекс» к процедуре запроса котировок в электронной форме и включить в перечень Участников запроса котировок в электронной форме.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Принято единогласно.

4.2. Признать запрос котировок в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.4.11. Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111), п.15.2. Извещения и оценить заявку ООО «Компания Матекс» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Извещения, и включенный в перечень Участников запроса котировок в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Извещения).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.

5. В соответствии с п. 14. Извещения Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Компания Матекс». 
Единственным критерием оценки со значимостью (весом) 100% в запросе котировок в электронной форме является цена Договора.

Цена договора, предложенная Участником запроса котировок в электронной форме, не превышает начальную (максимальную) цену.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.
6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с ООО «Компания Матекс» (юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, оф. 208В. ИНН 5190034195, КПП 519001001, ОГРН 1145190006785, относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям), единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Извещения, и включенный в перечень Участников запроса котировок в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Извещения) на условиях, указанных в заявке Участника запроса котировок в электронной форме и в Извещении: 

6.1. Предмет договора: выполнение комплекса работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия после проведения ремонтных работ на тепловых сетях (далее - работы).

6.2. Общее количество выполняемых работ: не более 1 500 м2.

6.3.
Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору). 

6.4.
Цена Договора: не должна превышать 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).

Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п. 3.3. Договора.

6.5. Срок выполнения работ: с момента подписания Договора по 30.10.2020 включительно.

6.6.
Место выполнения работ: г. Североморск, п. Сафоново, п. Сафоново-1, жилой район Росляково г. Мурманска. Конкретный адрес производства работ указывается в заявке Заказчика.

6.7. Особые условия: 
Работы выполняются Подрядчиком на основании заявок, поданных Заказчиком. Работы, выполненные в течение срока действия Договора без заявки Заказчика, не принимаются и не оплачиваются. Приемка выполненных работ производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с технической и сметной документацией, а также после устранения всех дефектов.

В случае, если в течение срока действия Договора от Заказчика не поступит заявок на выполнение всего объема Работ, указанного в пп. 1.3.3. Договора, или на выполнение части объема Работ, указанного в пп. 1.3.3. Договора, то это не является неисполнением обязательств по Договору со стороны Заказчика, и Заказчик не несет никакой ответственности перед Подрядчиком. В таком случае Подрядчик не вправе требовать, а Заказчик не обязан возмещать Подрядчику какие-либо расходы и/или убытки (в том числе упущенную выгоду).  

 6.8. Иные условия: 

6.8.1. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ.

6.8.2.
Заказчик вправе на любом этапе работ требовать от Подрядчика выполнения выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия и проведения лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Выемка контрольных проб производится в присутствии представителей Сторон Договора с составлением соответствующего акта.

6.8.3.
Подрядчик обязан выполнить за свой счет, по требованию Заказчика, выемки контрольных проб асфальтобетонного покрытия в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента поступления требования от Заказчика и проведение лабораторных исследований взятых проб специализированной организацией, осуществляющей оценку качества. Заключение, полученное от специализированной организации, должно быть предоставлено Заказчику Подрядчиком не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня выемки контрольных проб.

6.8.4.
Подрядчик обязан произвести за свой счет работы по восстановлению мест выемок контрольных проб асфальтобетонного покрытия в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня выемки.

6.8.5. Заказчик вправе на любом этапе работ, при осуществлении контроля и надзора за ходом и качеством выполняемых работ, лично и/или с привлечением уполномоченных представителей администрации муниципального образования ЗАТО г. Североморск (в части контроля за выполняемыми работами по Договору в границах ЗАТО г. Североморска) и администрации муниципального образования г. Мурманск (в части контроля за выполняемыми работами по Договору в границах жилого района Росляково г. Мурманска) давать в письменной форме замечания Подрядчику и требовать от него устранения указанных недостатков.

6.9. Условия оплаты:
Договор не предусматривает предоплату, промежуточную оплату выполненных работ по отдельным заявкам Заказчика и промежуточную оплату отдельных этапов работ.

Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения от Подрядчика счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.

В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании дополнительной (или уточненной) сметы, подписанной Сторонами. 

Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.
7. В соответствии с Постановлением № 925 и пп. а) п. 14.1.2. Извещения приоритет Товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса котировок в электронной форме
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 

Принято единогласно.
ПОДПИСИ:

	Председатель Комиссии по закупке:

И.А. Обухов
	___________________ 

	Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин
С.В. Прокофьев 
Л.К. Мельникова
А.С. Афанасьева
И.Г. Прибыток
	___________________ 
___________________ 

___________________

___________________

___________________




Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):

А.С. Козырь
 ___________________ 
