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                                                                                                                                         Протокол № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие
    в запросе котировок в электронной форме на право заключения
договора на выполнение работ по капитальному ремонту
емкости ГВС V=300м3от 11.03.2021

Протокол № 1
рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту емкости ГВС V=300м3
г. Мурманск                                                                                                                             11.03.2021

1. Предмет запроса котировок в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Hlk14788011]1.1. Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту емкости ГВС V=300м3 (далее по тексту – Работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в п. 18 Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту емкости ГВС V=300м3 (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Извещение).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 1 335 384 (Один миллион триста тридцать пять тысяч триста восемьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС. 
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
[bookmark: _Hlk519600457]1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания Договора по 31.07.2021 года включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Мурманск, ж.р. Росляково (теплоцентраль района №7 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»).
1.7. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ, применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем. 
1.8. Условия оплаты: авансовый платеж и промежуточная оплата не предусматривается.
Оплата выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполненных работ, на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
При этом оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного настоящим Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.9. Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 11.03.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401, начало в 10:00 (МСК).

В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk14788158]Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
С.В. Прокофьев – главный инженер филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
Л.К. Мельникова – заместитель начальника производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть»;
А.С. Афанасьева – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущего специалиста отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.       
  
         3. На заседании была рассмотрена первая часть 1 (Одной) заявки от следующего Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «МУРМАНСК-ТЕРМО» (ООО «МУРМАНСК-ТЕРМО»), 183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, д. 56, оф. 2 (ИНН 5190111918, КПП 519001001, ОГРН 1025100863402).
Дата и время регистрации заявки 10.03.2021 13:13 (МСК). 
           Участник закупки относится к субъектам малого предпринимательства (в том числе к субъектам малого предпринимательства, относящимся к микропредприятиям).
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

4. Комиссия по закупке рассмотрела первую часть заявки Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Извещении, и приняла
РЕШЕНИЕ: 

4.1. Признать правильность оформления первой части заявки № 1 ООО «МУРМАНСК-ТЕРМО», соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, и Участника закупки требованиям Извещения. Достоверность сведений, представленных Участником закупки, подтверждена. Документы, предусмотренные Извещением в составе заявки, действуют на дату окончания срока подачи заявок. Конфликт интересов между Участником закупки и Заказчиком отсутствует.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

[bookmark: _GoBack]
[bookmark: _Hlk14788270]ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов
	
__________________ 

	
Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин
	__________________ 

	С.В. Прокофьев
	__________________ 

	Л.К. Мельникова
	__________________ 


	А.С. Афанасьева
	__________________


	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко
	
__________________


	       
