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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту участка паромазутопроводов между мазутным хозяйством и котельной от 24.05.2021

Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по ремонту участка паромазутопроводов между мазутным хозяйством и котельной


г. Мурманск                                                                                                                             24.05.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по ремонту участка паромазутопроводов между мазутным хозяйством и котельной (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту участка паромазутопроводов между мазутным хозяйством и котельной (далее по тексту – Документация).
1.4. Начальная (максимальная) цена Договора: 2 217 911 (Два миллиона двести семнадцать тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 12 копеек, в том числе НДС.
Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, за исключением материалов Заказчика, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы).
Стоимость работ по Договору может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5.  Срок (период) выполнения работ: с 11.06.2021 по 05.08.2021 включительно.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, г. Кандалакша, территория между складом ГСМ и котельной № 21.
1.7. Условия оплаты: предоплата, промежуточная оплата выполненных работ не предусматривается.
Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента получения от Подрядчика счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8. Гарантийный срок работ – 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договору), применяемых материалов - не менее срока, установленного производителем.

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643]Председатель Комиссии по закупке:
[bookmark: _Hlk534788330]И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения. 
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
А.В. Плащинский – и.о. директора филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»; 
И.Б. Ризун – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть»;
О.И. Антропова – инженер-строитель производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

[bookmark: _GoBack]3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 24.05.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401, начало в 10:30 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
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