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Протокол № 3 оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению котельной в п. Шонгуй (итоговый протокол) от 31.05.2021
Протокол № 3
оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению котельной в п. Шонгуй (итоговый протокол)

г. Мурманск                                                                                                                              31.05.2021
  
1. [bookmark: _Hlk14788158]Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение работ по техническому перевооружению котельной в п. Шонгуй (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых работ: объем и содержание работ указаны в Рабочей документации 019-1608-20 «Техническое перевооружение котельной в п. Шонгуй» (является неотъемлемой частью Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению котельной в п. Шонгуй (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация) и приложена в виде отдельных файлов).
1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 61 754 260 (Шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе: затраты на оборудование и материалы (включая их транспортировку и монтаж), затраты на строительно-монтажные работы, затраты, связанные с пуско-наладочными работами и комплексным опробованием оборудования, затраты, связанные с восстановление покрытий и благоустройством территории (включая вывоз мусора), затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы), оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренные проектом Договора.
Цена Договора может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Hlk27673266]1.5. Срок (период) выполнения работ: c момента подписания договора по 30.10.2021 г. включительно с учетом выполнения пуско-наладочных работ.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п. Шонгуй, ул. Набережная, д. 1.
1.7. Условия оплаты: не предусматриваются аванс и промежуточная оплата выполненных работ. 
Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригинала счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8.  Гарантийный срок работ: Гарантийный срок на котлы – 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора).
Гарантийный срок на оборудование и материалы – устанавливается гарантийный срок, соответствующий гарантиям заводов-изготовителей, но не менее 12 месяцев.
Гарантийный срок строительно-монтажных работ – 24 месяца с момента приёмки объекта в эксплуатацию.
В случае если производителями или поставщиками оборудования и материалов, применяемого при техническом перевооружении Объекта, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующему оборудованию и материалам применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. 
1.9.  Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 31.05.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401, начало в 10:30 (МСК).

В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
Р.В. Щеглов – начальник отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства;
А.А. Ануфриев – ведущий инженер по ремонту теплоэнергетического оборудования отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства;
Е.В. Дахшукаев – ведущий инженер по проектно-сметной работе отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Согласно Протоколу № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению котельной в п. Шонгуй от 25.05.2021, Протоколу № 2 рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению котельной в п. Шонгуй от 27.05.2021, Комиссия по закупке приняла решение признать соответствующей требованиям Документации первую и вторую части заявки, поступившей от Участника закупки.

На заседании было рассмотрено ценовое предложение 1 (Одного) Участника закупки:

Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Энергоформ» (ООО «Энергоформ»), 187046, Ленинградская обл., Тосненский р-он, дер. Аннолово, ул. Центральная, д. 35 (ИНН 7801019292, КПП 471601001, ОГРН 1027800556189).
Дата и время регистрации заявки 20.05.2021 14:53 (МСК). 
Цена договора, предложенная Участником закупки: 61 500 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС.
Участник закупки относится к субъектам среднего предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – Постановление № 925).

4. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЯ: 

4.1. Признать ценовое предложение ООО «Энергоформ» соответствующим требованиям Документации и включить ООО «Энергоформ» в перечень Участников запроса предложений в электронной форме. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

4.2. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации и оценить заявку ООО «Энергоформ» (единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

5. В соответствии с п. 4.12. Документации Комиссией по закупке была произведена оценка заявки ООО «Энергоформ».
Заявка оценивалась членами Комиссии по закупке по следующим критериям: «Цена договора», «Квалификация Участника запроса предложений в электронной форме, с применением следующего критерия - опыт  своевременного выполнения аналогичных работ».
На основании оценки был определен итоговый балл – 4,40 (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

6. По результатам рассмотрения и оценки заявки принято решение заключить договор с ООО «Энергоформ» (юридический адрес: 187046, Ленинградская обл., Тосненский р-он, дер. Аннолово, ул. Центральная, д. 35. ИНН 7801019292, КПП 471601001, ОГРН 1027800556189, относится к субъектам среднего предпринимательства, единственный Участник закупки, соответствующий требованиям Документации, и включенный в перечень Участников запроса предложений в электронной форме, заявка которого соответствует требованиям Документации) на условиях, указанных в заявке Участника запроса предложений в электронной форме и в Документации:
6.1. Предмет договора: выполнение работ по техническому перевооружению котельной в п. Шонгуй (далее – работы).
6.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
6.3. Содержание выполняемых Работ: объем и содержание работ указаны в Рабочей документации 019-1608-20 «Техническое перевооружение котельной в п. Шонгуй» (Приложение № 5 к Договору).
6.4. Цена Договора: 61 500 000 (Шестьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе: затраты на оборудование и материалы (включая их транспортировку и монтаж), затраты на строительно-монтажные работы, затраты, связанные с пуско-наладочными работами и комплексным опробованием оборудования, затраты, связанные с восстановление покрытий и благоустройством территории (включая вывоз мусора), затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы), оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренные Договором.
Цена Договора может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. Договора.
6.5. Срок (период) выполнения работ: c момента подписания договора по 30.10.2021 г. включительно с учетом выполнения пуско-наладочных работ.
6.6. Место выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п. Шонгуй, ул. Набережная, д. 1.
6.7. Условия оплаты: не предусматриваются аванс и промежуточная оплата выполненных работ. 
Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору) и получения от Подрядчика оригинала счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
6.8. Гарантийный срок работ: Гарантийный срок на котлы – 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к Договору).
Гарантийный срок на оборудование и материалы – устанавливается гарантийный срок, соответствующий гарантиям заводов-изготовителей, но не менее 12 месяцев.
Гарантийный срок строительно-монтажных работ – 24 месяца с момента приёмки объекта в эксплуатацию.
В случае если производителями или поставщиками оборудования и материалов, применяемого при техническом перевооружении Объекта, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующему оборудованию и материалам применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.

7. В соответствии с Постановлением № 925 и пп. а) п. 4.12.2. Документации приоритет товарам российского происхождения, Работам, Услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, по отношению к Товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами не предоставляется, так как закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником запроса предложений в электронной форме.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.
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