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Протокол № 2 рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению котельной в п. Шонгуй (итоговый протокол) от 27.05.2021

[bookmark: _Hlk511819643]Протокол № 2 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению котельной в п. Шонгуй (итоговый протокол)

г. Мурманск                                                                                                                             27.05.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc480200626][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc479941659]1.1. Предмет договора: выполнение работ по техническому перевооружению котельной в п. Шонгуй (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 1 условная единица.
1.3. Содержание выполняемых работ: объем и содержание работ указаны в Рабочей документации 019-1608-20 «Техническое перевооружение котельной в п. Шонгуй» (является неотъемлемой частью Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению котельной в п. Шонгуй (участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства) (далее по тексту – Документация) и приложена в виде отдельных файлов).
1.4. Начальная (максимальная) цена договора: 61 754 260 (Шестьдесят один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи двести шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС. 
Указанная цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе: затраты на оборудование и материалы (включая их транспортировку и монтаж), затраты на строительно-монтажные работы, затраты, связанные с пуско-наладочными работами и комплексным опробованием оборудования, затраты, связанные с восстановление покрытий и благоустройством территории (включая вывоз мусора), затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы), оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, иные затраты, напрямую или косвенно связанные с выполнением работ, предусмотренные проектом Договора.
Цена Договора может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
[bookmark: _Hlk27673266]1.5. Срок (период) выполнения работ: c момента подписания договора по 30.10.2021 г. включительно с учетом выполнения пуско-наладочных работ.
1.6. Место выполнения работ: Мурманская область, Кольский район, п. Шонгуй, ул. Набережная, д. 1.
1.7. Условия оплаты: не предусматриваются аванс и промежуточная оплата выполненных работ. 
Оплата выполненных Работ производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) и получения от Подрядчика оригинала счета и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ) на оплату выполненных работ, выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). 
При этом оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного Договором, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) сводного сметного расчета, подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
1.8.  Гарантийный срок работ: Гарантийный срок на котлы – 24 (двадцать четыре) месяца. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора).
Гарантийный срок на оборудование и материалы – устанавливается гарантийный срок, соответствующий гарантиям заводов-изготовителей, но не менее 12 месяцев.
Гарантийный срок строительно-монтажных работ – 24 месяца с момента приёмки объекта в эксплуатацию.
В случае если производителями или поставщиками оборудования и материалов, применяемого при техническом перевооружении Объекта, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным Договором, к соответствующему оборудованию и материалам применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками. 
1.9.  Участниками закупки являются только субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Заседание Комиссии по закупке проводилось 27.05.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 401, начало в 10:30 (МСК).
В заседании приняли участие:
Председатель Комиссии по закупке:
И.А. Обухов – начальник управления материально-технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
Р.В. Щеглов – начальник отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства;
А.А. Ануфриев – ведущий инженер по ремонту теплоэнергетического оборудования отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства;
Е.В. Дахшукаев – ведущий инженер по проектно-сметной работе отдела организации строительства и ремонта службы капитального ремонта и строительства.
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
В.А. Ермоленко – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Согласно Протоколу № 1 рассмотрения первых частей заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению котельной в п. Шонгуй от 25.05.2021 Комиссия по закупке приняла решение признать соответствующей требованиям Документации первую часть заявки, поступившей от Участника закупки.

4. На заседании была рассмотрена вторая часть 1 (Одной) заявки от следующего Участника закупки:

[bookmark: _Hlk536606064]Заявка № 1 Общество с ограниченной ответственностью «Энергоформ» (ООО «Энергоформ»), 187046, Ленинградская обл., Тосненский р-он, дер. Аннолово, ул. Центральная, д. 35 (ИНН 7801019292, КПП 471601001, ОГРН 1027800556189).
Дата и время регистрации заявки 20.05.2021 14:53 (МСК). 
Участник закупки относится к субъектам среднего предпринимательства.
Представленная Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и содержащаяся в ней информация о месте регистрации подтверждает отнесение Участника закупки к российским лицам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами».

[bookmark: _GoBack]5. Комиссия по закупке рассмотрела вторую часть заявки Участника закупки на соответствие требованиям, указанным в Документации, и приняла
[bookmark: _Hlk536605017]РЕШЕНИЕ: 

5.1. Признать правильность оформления второй части заявки № 1 ООО «Энергоформ», соответствие договорных условий, предложенных Участником закупки, и Участника закупки требованиям Документации. Достоверность сведений, представленных Участником закупки, подтверждена. Документы, предусмотренные Документацией в составе заявки, действуют на дату окончания срока подачи заявок. Конфликт интересов между Участником закупки и Заказчиком отсутствует.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.



ПОДПИСИ:
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___________________
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	А.В. Тишкин                                   
	___________________

	Р.В. Щеглов
	___________________

	А.А. Ануфриев
	___________________

	Е.В. Дахшукаева
	___________________

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
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___________________



