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Протокол № 1 заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловых сетей в г. Заозерск от 22.07.2021
Протокол № 1 
заседания Комиссии по закупке на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловых сетей в г. Заозерск
г. Мурманск                                                                                                                                       22.07.2021

1. Предмет запроса предложений в электронной форме:
[bookmark: _Toc480200625][bookmark: _Toc479941709][bookmark: _Toc479941658][bookmark: _Hlk511818642][bookmark: _Toc479941659][bookmark: _Toc479941710][bookmark: _Toc480200626]1.1. Предмет договора: выполнение работ по замене участков тепловых сетей в г. Заозерск (далее – работы).
1.2. Общее количество выполняемых работ: 3 условные единицы.
1.3. Содержание выполняемых работ: Подробный перечень и объем выполняемых работ изложены в Разделе 5 «Техническое задание» Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по замене участков тепловых сетей в г. Заозерск (далее по тексту – Документация).
[bookmark: _Hlk33181349]1.4. Начальная (максимальная) цена Договора 2 704 023 (Два миллиона семьсот четыре тысячи двадцать три) рубля 77 копеек, в том числе НДС.  Цена включает в себя все расходы Подрядчика, в том числе стоимость используемых материалов, а также затраты, связанные с выездом персонала (командировочные расходы). 
Цена работ может быть изменена при изменении объемов работ в соответствии с п.3.2. проекта Договора.
1.5. Срок (период) выполнения работ: с момента подписания договора по 30.08.2021 г. включительно.
1.6.  Место выполнения работ: 
· Мурманская обл., ЗАТО г. Заозерск, участок тепловой сети № 4 от поворотного колодца до ул. Мира, д.15,
· Мурманская обл., ЗАТО г. Заозерск, участок тепловой сети №9 от ТК 6/9 (9/6) до ул. Строительная, д.14,
· Мурманская обл., ЗАТО г. Заозерск, участок тепловой сети №9 от ТК 6/9 (9/6) до ТК 7/9 (9/7) ул. Строительная д.14-д.8 (далее также – Объекты).
1.7. Условия оплаты: проект договор не предусматривает авансовый платеж и промежуточную оплату. 
Оплата выполненных работ по каждому Объекту производится Заказчиком не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Заказчиком Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора) по каждому Объекту и получения оригиналов счета на оплату выполненных работ и счета-фактуры (оформленного в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом РФ), выставленных Подрядчиком Заказчику не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения работ, на основании подписанных Сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) по каждому Объекту.
При этом, оплата производится только после полного окончания работ, включая устранение дефектов, выявленных при приемке выполненных работ.
В случае возникновения необходимости изменения объема работ, предусмотренного проектом Договора, но не более чем на 30%, Стороны могут заключить дополнительное соглашение на основании уточненного (или дополнительного) Локального сметного расчета (сметы), подписанного Сторонами. 
Дополнительное соглашение должно быть заключено в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и не противоречить действующему законодательству.
[bookmark: _GoBack]1.8. Гарантийный срок работ: 24 (Двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приема-передачи выполненных работ (Приложение № 4 к проекту Договора), применяемых материалов – не менее срока, установленного производителем. 

2. В заседании приняли участие:
[bookmark: _Hlk511819643][bookmark: _Hlk534788330]Председатель Комиссии по закупке:
А.М. Ларионов – и.о. начальника управления материально - технического обеспечения.
Члены Комиссии по закупке:
А.В. Тишкин – начальник отдела экономической безопасности;
А.А. Дюжаков – начальник производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
С.В. Проничев – начальник Заозерского района филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть»;
Т.З. Сытова – инженер по проектно-сметной работе производственно-технического отдела филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть».
Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь – ведущий специалист отдела организации торгов управления материально-технического обеспечения.

3. Заседание Комиссии по закупке проводилось 22.07.2021 по адресу: г. Мурманск, ул. Домостроительная, д. 2, каб. 404, начало в 09:45 (МСК).
По запросу предложений в электронной форме не подана ни одна заявка на участие.

1. Комиссия по закупке приняла РЕШЕНИЕ:
Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся на основании п. 7.5.3.10 Положения о закупке товаров, работ, услуг АО «МЭС» (ИНН 5190907139, ОГРН 1095190009111) и п. 4.12.4. Документации.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: 
Принято единогласно. Возражения от членов Комиссии по закупке не поступали.



ПОДПИСИ:
	Председатель Комиссии по закупке:
А.М. Ларионов
	
_________________ 

	Члены Комиссии по закупке:
	

	А.В. Тишкин
	_________________

	А.А. Дюжаков
	_________________

	С.В. Проничев
	_________________ 

	Т.З. Сытова
	_________________

	Секретарь Комиссии по закупке (без права голоса):
А.С. Козырь
	
_________________ 



